UMOWANR .....cceuvee

zawarta wdniu ........ooeiieiiiin. w Piasecznie pomiedzy:

Przedsi¢biorstwem Wodociggéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.0. z siedzibg
w Piasecznie przy ul. Zeromskiego 39, 05-500 Piaseczno, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000324880, NIP: 1231171794,
REGON: 141618601, kapital zaktadowy: 295 727 000,00 zi,

reprezentowang przez: Leszka Prawuckiego — Prezesa Zarzadu i Roberta Latawca —
Wiceprezesa Zarzadu,

zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym"

a
z siedziba w ... , wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod
NUMEIEM .ovvvrinrennnnne /Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze)
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: ...................... , REGON: ......coceiininnn. ,
kapital zaktadowy ...
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zwang w dalszej tresci umowy ""Wykonawea'',
zwanymi w dalszej tresci umowy ,,Stronami”

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamoéwien niepodlegajacych ustawie
,Prawo zaméwien publicznych” przez Przedsigbiorstwo Wodociaggéow 1 Kanalizacji
w Piasecznie Sp. z 0.0. w trybie przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa
(,,Umowa”) o nastgpujgcej tresci:

§1
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...............................................................................................................

w zakresie szczegdlowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy, stanowiacej zatacznik nr 1
do Umowy; w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Dokumentacji projektowej,
Specyfikacjach  Technicznych, stanowigcych zalacznik nr 2 do Umowy oraz

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym zalacznik nr 3 do Umowy.
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§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawce.

. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom okreslonym w Specyfikacjach
Technicznych (zwanych dalej takze ,,.ST”).

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatow 1 robdt okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Wszelkie materialy z rozbiérki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy
odpowiednio zabezpieczyé. Szczegdélowe =zasady postegpowania z materiatami
z rozbiorki podano w Specyfikacjach Technicznych.

§3
. Przekazanie terenu budowy nastagpi w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik
budowy it Dokumentacje projektowa.

. Termin rozpoczg¢cia rob6t bedacych przedmiotem umowy nastapi w ciggu 14 dni od
terminu przekazania terenu budowy. Warunkiem rozpoczecia prac jest odbior przez
Zamawiajgcego oznakowania robot — zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas budowy. Niedotrzymanie terminu oznakowania robét z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

. Termin zakonczenia robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy (odbidr
techniczny) strony okreslaja do dnia 30.11.2014 r., termin odbioru koncowego:
do dnia 31.01.2015 r., a termin odbioru ostatecznego i uzyskania prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie do dnia 31.03.2015 r. Uchybienie tym terminom skutkuje
— niezaleznie od innych zapiséw umownych — odpowiedzialnoscig odszkodowawczg
Wykonawcy.

§4

. Przedmiot umowy okreslony w §1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego przed podpisaniem Umowy szczegélowym harmonogramem
rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy.

. W przypadku wydania przez Zamawiajgcego polecen, o ktéorych mowa w par. 7
ponizej, Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od wydania polecen
przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram rzeczowo —
finansowy. W przypadku braku przediozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
w/w dokumentu w terminie, harmonogram rzeczowo- finansowy stosuje si¢ dalej ze
zmianami wynikajacymi z polecen Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy zgltosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2, w ciggu 3 dni
od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram
w ciggu 7 dni od daty przedlozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§5
Calkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Strony
ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto: .....coceeevneiineiecnnnns zl,
(STOWNIE ZEOTYCR .ttt e e )

plus 23 % podatek VAT wiuassecassunnsvnssssssssvonanons zl,

(STOWNIE ZEOTYCR: « ottt e e )
co tgcznie stanowi kwote brutto: ..eeevveveveiieiiiiaiieiianan, 7}

(stownie ZIotych: jumsasmss s cnmmmmmmmsi s s T R S SRR S HR )

Wynagrodzenie brutto zawiera wszelkie podatki, w tym podatek od towaréw i ushug
VAT

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym i zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, wynikajace wprost
z dokumentéw umownych, jak réwniez w nich nie ujete, a niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia tego wynagrodzenia
chociazby pojawily sie okolicznosci powodujace potrzebe zwigkszenia rozmiaru
i kosztow prac niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany przez wladze ustawodawczg okre$lonej w ust. 1 procentowe;
stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy
odpowiednio dostosowana. Ryzyko innych obcigzen publiczno—prawnych ponosi
Wykonawca.

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5, wyplacane bedzie sukcesywnie
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowigcym zalgcznik nr 3,
nie czg¢$ciej niz raz w miesigcu, na podstawie prawidlowo wystawionych faktur VAT,
wystawianych przez Wykonawcg na Zamawiajgcego, na kwote ustalong
w dolaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzgdzonym
przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dolgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt musi
by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru izatwierdzone przez Zamawiajgcego
i powinno by¢ ztozone wraz z: zestawieniem faktur, wynikami badan i1 sprawdzen oraz
deklaracjami zgodnos$ci na wyroby budowlane w takim zakresie, w jakim dokumenty
te beda niezbg¢dne. Zatwierdzenie wartosci wykonanych robdt przez Zamawiajgcego
jest warunkiem koniecznym dokonania zaplaty.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robot
jest traktowane jako czgsciowy odbidr techniczny i nastapi w ciggu 7 dni, o ile zloZzone
zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone materialy, o ktéorych mowa w niniejszym
ustepie 1. W przypadku stwierdzenia usterek na zgtoszonym do odbioru odcinku lub
obiekcie, za kazdy kolejny i nastepny czesSciowy odbidr techniczny Zamawiajacy
bedzie pobieral wynagrodzenie zgodnie z zal. nr 6 do Umowy. Wynagrodzenie to

/



10.

11.

bedzie pomniejszato wynagrodzenie Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Do dnia zakonczenia robét, o ktorym mowa § 3 ust. 3 Umowy, suma faktur VAT,
o ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 80 % warto$ci wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Rozliczenie w zakresie zaptaty 10% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
nastagpi na podstawie faktury VAT wystawione] przez Wykonawce w oparciu
o protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy, na kwote ustalong w dotaczonym
do faktury zestawieniu wartosci wykonanych rob6t sporzadzonym przez Wykonawce
narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Rozliczenie w zakresie zaplaty ostatnich 10% wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce
po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy
i odbioru ostatecznego, na kwote¢ ustalong w dolagczonym do faktury zestawieniu
wartoSci  wykonanych rob6t sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco,
pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, po uwzglgdnieniu
wszystkich potracen ze strony Zamawiajacego, na przyktad z tytutu ewentualnych
kosztéw usunigcia usterek, szkdd powstalych z niewlasciwego wykonania umowy
przez Wykonawcg itp. 10 % wynagrodzenia traktowane jest przez Strony jako kaucja
gwarancyjna nalezytego wykonania kontraktu przez Wykonawce. Kaucja ta jest
niezalezna od zapisow par. 18.

Naleznosci z tytulu faktur beda platne na konto Wykonawey w ..........oovvviiniinnin,
11 g0 4L PP
Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ na pismie Zamawiajacego o kazdej zmianie
numeru wskazanego wyzej konta. W przypadku nie dokonania takiego
powiadomienia, zaplate wynagrodzenia na konto wskazane w Umowie uznaje si¢ za
nalezyte wykonanie zobowigzania przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty wynagrodzenia na podstawie prawidtowo
wystawione] faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaplaty jest
dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Podstawg zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy sg faktury, do ktérych
zalgczane sg kopie protokotéw odbioru bez uwag, potwierdzajace nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

. Warunkiem zaplaty wynagrodzenia czgsciowego na podstawie faktury przejsciowej

lub faktury koncowej jest przedlozenie przez Wykonawce o$wiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy za dotychczas wykonane przez podwykonawce roboty zlecone
w ramach niniejszej] Umowy przez Wykonawcg. Do czasu zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nie
bedzie wymagalne.

Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia
za wykonane prace nie mogg by¢ bez zgody Zamawiajagcego przeniesione na osoby
trzecie w formie przelewu wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej formie.

Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ z warunkami
lokalizacyjno — terenowymi i uwzglednit je w wynagrodzeniu.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ ze Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamdwienia, w tym zal. A do tej Specyfikacji, Dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét.
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1)
2)

3)

§7
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie:
wykonanie robét wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
techniczne;,
wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej,
dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym
kolejnosci wykonania robot.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktéorych mowa w ust. 1, nie prowadza
w zadnej mierze do niewaznosci umowy, a skutki tych polecen moga — w zaleznos$ci
od okolicznosci - stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu
zakonczenia robot, o ktorym mowa w §3 ust. 3 Umowy oraz do zmiany
wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa wylacznie w przypadku uznania
prac za zamowienia dodatkowe w rozumieniu ust.4.

Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1, musza by¢ uwzglednione
przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym,
z uwzglednieniem postanowien § 4.

Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamodwieniem, lecz niezbgdne do jego
prawidtowego wykonania, a ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, beda zamoéwieniami dodatkowymi i
rozliczone zostang odr¢bnie.

§8
Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7
ust. 1 Umowy odpowiadajg opisowi robét w pozycji w formularzu ofertowym,
cena jednostkowa tych robét okres§lona w formularzu ofertowym stanowi¢ bedzie
podstawe do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy wedlug zmienionego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1
Umowy nie odpowiadaja opisowi pozycji w formularzu ofertowym, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych
robot. Kalkulacje winny by¢ sporzadzone na podstawie czynnikow cenotwdrczych nie
wyzszych niz wartosci $rednie podane w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla kwartatu
poprzedzajgcego miesigc, w ktéorym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakiadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono nakladow rzeczowych w KNR, wg
innych ogélnie stosowanych katalogow lub nakladow wilasnych zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawcg do akceptacji Zamawiajagcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.



1)

2)

1)

2)

3)

4)

)
6)

7)

8)

9)

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2, oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu wysoko$é wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed
rozpoczegciem robot wynikajaeych z tych zmian.

Zasady okreslone w ust. 1 — 4 stosuje si¢ takze odpowiednio do zamoéwien
dodatkowych.

§9

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowe;j
wraz z Instrukcjg sporzadzania operatu kolaudacyjnego i przygotowania dokumentdéw
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy w szczego6lnoscei:

zapewnienie wykonania czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.)
(,,Prawo Budowlane™),

przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym
w przepisach prawa powszechnego i w ST,

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowa
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w ST,

kontrola jako$ci materialow 1 robot w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w ST,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentdw pozwalajgcych
na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu cze$ciowego odbioru technicznego,
odbioru koncowego i odbioru ostatecznego robdét w oparciu o Dokumentacje
projektowa zuwzglednieniem wymagan okreslonych w ST 1 wymaganiami
dot. operatu kolaudacyjnego,

utrzymanie }adu i porzadku na terenie budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, a po zakonczeniu rob6t usuniecie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu budowy i robot
czystego i nadajgcego si¢ do uzytkowania,

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajacych w oparciu
o Dokumentacj¢ projektowa z uwzglednieniem wymagan okreslonych w ST,

informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptynaé na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy

kontrolach i wypadkach,

11) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyskanie wymaganych

prawem uzgodnien,

12) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

13) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),



14) wydanie karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu odbioru ostatecznego
zgodnej ze wzorem,

15) opracowywanie  uaktualnionego  szczegélowego  harmonogramu  rzeczowo-
finansowego robdt.

3. Wykonawca najpdzniej na 5 dni przed terminem rozpoczgcia robot, o ktorym mowa
w § 3 ust. 2, przedlozy do wgladu i akceptacji Zamawiajgcego dokumenty, o ktorych
mowa w § 9 ust. 2 pkt 11, 12 i 13 oraz przekaze dokument, o ktérym mowa w ust. 2
pkt 15. Dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 11, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu przed terminem rozpoczecia kazdego z odcinka robot.

4. Zamawiajgcy nie zezwoli na rozpoczgcie robot do czasu przediozenia dokumentow,
o ktéorych mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytulu bedzie traktowane jako powstale
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

§ 10
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania
robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 5 dni od daty
przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych oséb beda
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia os6b wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
wust. 2, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robét.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
wust. 2 zdanie 1, powinna zosta¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie
wymaga aneksu do Umowy.

5. Kierowanie robotami — bez zgody Zamawiajgcego - przez inne osoby niz wskazane
w ofercie Wykonawcy lub wykazie podstawowej kadry kierowniczej, stanowi podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

§11

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wst¢pu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg ,,Prawo Budowlane” oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych



1.

ta ustawsg, a takze do umozliwienia wstepu na teren budowy innym osobom, ktére
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 12

Zamawiajgcy wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorskiego: osobe/firme

Osoba/y wskazana/e w ust. 1 i 2 bedg dziala¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktdérejkolwick z oséb wskazanych
w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

Zamawiajgcy wyznacza do podpisywania protokoléw odbioru w jego
TITYLCIUTUL . 00083 A AR 8 R R S G e

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.5. O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

§13

Wykonawca ustanawia:

- kierownika budowy W 0SODIE: ..... sussmmsiimmimismmsserims s s ssrsss s s
- kierownika rob6t kanalizacyjnych i wodociggowych w osobie: .........coveiviiiiiniin
- kierownika robot drogowych — W 0SODIE: ....ouiveiiiiiiiiiiiii e
- kierownika robét elektrycznych i elektroenergetycznych — w osobie: ............ooevinnie
- geodete — W OSODIE: ........coompommprasnsmsnenesoms S EHEs S SLUNKEE N CETR VA A SR WA YD

2

Y

2)

Osoby wskazane w ust. 1 begdg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie ,,Prawo Budowlane”.

§ 14

. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zaplaty kar umownych:

za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie czg¢$ciowych odbiorow
technicznych w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz w zakresie
odbioru technicznego,koncowego 1 ostatecznego, z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 0,09 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
1 Umowy, za kazdy dzien op6Znienia,

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przegladzie
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze po okresie r¢kojmi,
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,09 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdZnienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 na usuni¢cie wad,



3)

4)

S)

6)

za opOznienic w uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie
1 odbioru ostatecznego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,09 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opo6znienia,

za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego, trwajacej dtuzej niz 10 dni —
w wysokosci 0,09 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien przerwy, poczawszy od pierwszego dnia trwania przerwy,

z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywal podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego —
kar¢ umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy,

7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna

1)

2)

osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego kar umownych:

za zwloke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1,
- w wysokosci 0,09 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien zwloki,

z tytutlu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, z zastrzezeniem, iz kary umowne nie majg zastosowania,
jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 19 ust. 2
Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu opodznienia, ustalonych za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, staje si¢ wymagalne:

- za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu,

- za kazdy nastepny rozpoczgty dzien opoznienia — odpowiednio w kazdym z tych
dni.

§ 15

Wykonawca przy udziale Podwykonawcé6w wykona nastepujace roboty:

Pozostale roboty Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

Powierzenie robét wymienionych w ust. 1 Podwykonawcy winno zosta¢ zgtoszone
Zamawiajgcemu na pismie 1 przez niego zaakceptowane. Zmiana podwykonawcy
mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.
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4.

1)
2)

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu informacjg, o ktérej mowa
w ust. 3, nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot
ktéregokolwiek Podwykonawecy.

Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu umowe z Podwykonawcg na realizacj¢ powierzanego mu
do wykonania zakresu robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot,
o ktérym mowa w §3 ust. 3.

Zaklada sig, Ze nie bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego:
zatrudnienie innych oséb, niz wymienione w § 10 Umowy,

zakup materialdéw w oparciu o Dokumentacje projektowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w ST.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wlasne.

. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego, w terminach i w formie przez niego

okreslonej, dostarczy Zamawiajagcemu informacje dotyczace postgpu w realizacji
przedmiotu umowy.

§16

Odbiory robot zanikajgcych (ulegajacych zakryciu) oraz czg¢$ciowe odbiory techniczne
dokonywane beda w oparciu o Dokumentacje projektowg oraz ST. Wykonawca ma
obowigzek zawiadomi¢ o terminie wykonania robdt zanikajacych Inspektora nadzoru
oraz Kierownika projektu, tak zeby mogli oceni¢ poprawnos$é wykonania tych prac.

Odbidr koncowy dokonany zostanie w terminie 14 dni od daty zgloszenia do odbioru,
w oparciu o Dokumentacje projektowa, zuwzglednieniem wymagan okreslonych
w ST. W przypadku stwierdzenia usterek na odcinku lub obiekcie zgloszonym do
odbioru - za kazdy kolejny i nastgpny odbior techniczny i odbidr koncowy
Zamawiajacy bedzie pobieral wynagrodzenie zgodnie z zal. nr 6 do Umowy, ktére
bedzie pomniejszalo wynagrodzenie, o ktérym mowa w paragrafie 5 ust. 1. Odbidr po
okresie rekojmi oraz odbiér pogwarancyjny dokonane zostang przed uplywem
ostatniego dnia okresu rekojmi i okresu gwarancji.

Z czynnosci odbioru technicznego, odbioru koncowego i odbioru ostatecznego,
odbioru po okresie rekojmi i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usunigcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie urzadzenia i wyposazenie objete Umowa
przechodza, z chwilg wbudowania lub dostarczenia do obiektu, na wlasnos¢
Zamawiajacego 1 z tego tytulu ani Wykonawca ani ktokolwiek trzeci nie bedzie
podnosit zadnych roszczen wobec Zamawiajacego.

Po podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego 1 odbioru pogwarancyjnego,
a w przypadku gdy stwierdzono wady - po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub pogwarancyjnym - rozpoczynajg

Y
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1)

2)

swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérych mowa w § 18.

Roboty podlegajace odbiorom czesciowym pozostajg pod pieczg Wykonawcy do
czasu odbioru ostatecznego catosci robot.

W przypadku opdznienia w  wykonaniu przez ~Wykonawce robdt/prac,
po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
i po zawiadomieniu Wykonawcy, Zamawiajagcy moze powierzy¢ dalsze wykonywanie
robot/prac  osobie trzeciej. Jezeli wykonanie robot/prac przez osobe trzecig
spowodowato wzrost kosztow przedmiotu umowy (przy niezmienionym ich zakresie),
to Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu kwote odpowiadajgca powstatemu
zwiekszeniu kosztéw. Koszt przedmiotu umowy ustala si¢ na podstawie oferty
Wykonawcy lub umowy oraz kosztorysu powykonawczego nowego wykonawcy.

§17

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres
36 miesiecy. Karta gwarancyjna stanowi zal. nr 4 do Umowy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢:

w dniu nastepnym liczagc od daty odbioru ostatecznego, a w przypadku gdy
stwierdzono wady - od dnia nastepnego po potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

dla wymienianych materiatlow 1 urzadzen - z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji na zasadach
przewidzianych w ust¢pach poprzedzajacych takze po okresie okreslonym wust. 1,
jezeli zglosit wade przed uplywem tego okresu. Uprawnienia z tytulu rgkojmi
1 gwarancji nie naruszajg prawa Zamawiajacego do odszkodowania wynikajgcych
z art.574 kodeksu cywilnych i1 przepiséw ogdlnych.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
to Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia ich usuniecia innemu
podmiotowi wedlug wyboru Zamawiajgcego, na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy. Powyzsze dziatanie nie
powoduje utraty gwarancji przez Zamawiajgcego.

Okres rekojmi za wady na roboty budowlane wynosi 12 miesigcy. Zamawiajacy ma
prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rgkojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

§18
. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy , tj. na
kwote L zt. (stownie
Zbotych: ..o ).

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie .........................
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3. Strony postanawiaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

do czasu zakonczenia robdt stanowi gwarancje zgodnego z Umowg wykonania roboét.
Po odbiorze ostatecznym jego czes¢, w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia,
stanowié bedzie zabezpieczenie roszczen Zamawiajagcego z tytulu rekoymi lub
gwarancji.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrdocone Wykonawcy

w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego,
o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich wad - w terminie
30 dni od daty potwierdzenia usuni¢gcia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty uptywu okresu
gwarancji okreslonego w § 17 ust. 1 i po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§19

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczal robdt w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie
przystapil do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwaé bedzie dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposdb niezgodny
z Dokumentacja projektowa, ST, wskazaniami i poleceniami Zamawiajgcego lub
Umowa,

5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

6) wszczeto postgpowanie upadtosciowe lub ukladowe dotyczace Wykonawcy.

2. Zamawiajacemu przysluguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadku wystgpienia

istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym lub Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy — odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
cz¢sci Umowy.

. W razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajgcy moze — niezwlocznie po zawiadomieniu Wykonawcy
— powierzy¢é dalsze wykonywanie przedmiotu umowy osobie trzeciej. Jezeli
wykonanie przedmiotu umowy przez osobe trzecig spowodowalo wzrost kosztow
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przedmiotu umowy (przy niezmienionym ich zakresie), to Wykonawca zwr6ci
Zamawiajagcemu kwote odpowiadajaca powstalemu zwigkszeniu kosztow. Koszt
przedmiotu umowy ustala si¢ na podstawie oferty Wykonawcy lub umowy oraz
kosztorysu powykonawczego nowego wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$é za wystgpienie okolicznosci
uzasadniajacych odstapienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatlow, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objgtych
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpilo z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji rob6t
w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie

z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

6) W przypadku nie dokonania przez Wykonawce czynnosci, o ktérych mowa
w pkt 1-5, Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz

do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,
w terminie okreslonym w § 6 ust. 6 Umowy,

2) odkupienia materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 4 pkt 2), w terminie 14 dni
od daty ich rozliczenia wg cen, za ktdre zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozoér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od Umowy.

§ 20

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw

ubezpieczenia ztytulu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, jak rowniez do zawarcia umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej, przy czym okres ubezpieczenia w obu przypadkach
obejmowaé winien pelny okres realizacji przedmiotu Umowy wraz z okresem
gwarancyjnym.

. Ubezpieczenie Wykonawcy 1 Podwykonawcéw z tytutu OC winno obejmowad

wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami
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3.
- Umowa,
- Oferta,

budowlanymi i utrzymywaniem obiektow oraz urzadzen znajdujgcych sie na terenie
budowy, przy czym suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 2 miliony zlotych na
jedno zdarzenie, bez ograniczenia ilosci zdarzen, z rozszerzeniem o OC pracodawcy
za szkody doznawane przez pracownikéw Wykonawcy i Podwykonawcéw na skutek
wypadkoéw przy pracy powstaltych w zwigzku z realizacja Umowy na sumg
ubezpieczenia nie nizszg niz 2 miliony ztotych na jedno i wszystkie zdarzenia.

. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty objete Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem roboét,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych
wypadkow dotyczace pracownikoéw i 0s6b trzecich (w tym uzytkownikow drogi),
a powstale na terenie budowy (przekazanego odcinka drogi) migdzy innymi
w zwigzku z prowadzonymi robotami, ruchem pojazdow mechanicznych,
uzytkowaniem drogi.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate z przyczyn
lezacych po jego stronie lub po stronie Podwykonawcy lub majgce zwigzek
z prowadzonymi w zwigzku z realizacja Umowy pracami, w szczegdlnosci uszkodzenia
kabli telekomunikacyjnych i energetycznych, uszkodzenia rurociggéw wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych wraz z ich uzbrojeniem ulicznym, uszkodzenia rurociggdéw
drenarskich, rowéw 1 przepustdw, uszkodzenia, przesunig¢cia lub zniszczenia znakdw
geodezyjnych i drogowych. Podobng odpowiedzialno$§¢ ponosi Podwykonawca za
szkody powstate z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy.

Wykonawca najpézniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1, przedtozy Zamawiajgcemu umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa wust. 1.
Wykonawca na  zadanie Zamawiajgcego  przedstawi kopie w/w  polis
ubezpieczeniowych, potwierdzone za zgodno$é z oryginatem.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 5. Zwloka z tego tytulu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytworcy odpadéw w rozumieniu ustawy
o odpadach 1 zobowigzuje si¢ do zagospodarowania na swojg odpowiedzialnos¢ i swoj
koszt odpadéw powstatych podczas realizacji Umowy.

§21

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu

cywilnego i Prawa budowlanego.

. Z zastrzezeniem §10 ust. 4 oraz §12 ust. 4 1 6 Umowy wszelkie zmiany Umowy

wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemne] pod rygorem
niewaznosci.

Do celéw interpretacji obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
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4.

a)
b)

d)

Dokumentacja projektowa,
Specyfikacje techniczne,
inne dokumenty stanowigce czgs¢ Umowy.

Strony uzgadniaja, ze dolozg staran, aby wszelkie spory mogace powsta¢ pomiedzy
Stronami w zwiazku z realizacjg Umowy byly rozstrzygane na drodze polubowne;.
W przypadku, gdy spér pomiedzy Stronami nie zostanie polubownie rozwigzany
w terminie 60 dni, wowczas wlasciwym do jego rozstrzygni¢cia bedzie sad wilasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

Strony przewiduja mozliwos¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy
dopuszczalna bedzie w granicach wyznaczonych przepisami prawa oraz okreslonych
w niniejszej Umowie.

Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy beda mogly nastapic¢
w nastepujacych przypadkach:

zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowe;j,
wystapienia sily wyzszej,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wpltyw na
realizacj¢ przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia Stron,

powstania rozbieznosci lub  niejasnosci  w  rozumieniu poje¢  uzytych
w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie
umozliwia¢ usunie¢cie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisOw przez Strony.

Pod pojeciem sily wyzszej, o ktérej mowa w ust. 6, Strony uznajg zdarzenie
zewnetrzne, ktore:

- jest niezalezne od Stron,
- ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

- ktérego nie mozna unikngé ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci,
- ktérej nie mozna przypisac drugiej Stronie.

Za sil¢ wyzsza, warunkujgca zmiange Umowy, uwazaé si¢ bedzie w szczegoélnosei
powodz, pozar i inne kleski zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dziatania wojenne, nagle, dlugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia.

. Zmiany Umowy wskutek =zaistnienia sity wyzszej bedg mogly dotyczyé tych
postanowien Umowy, na ktére dana, zindywidualizowana przyczyna, okreslona
powyzej w ust. 6, wywarlta wplyw.

§ 22

. Umowe niniejszg sporzgdzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

. Umowa niniejsza zawiera ...... ponumerowanych i parafowanych stron.

. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomigdzy stronami bedzie sporzadzana
w jezyku polskim.

. Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej podpisania.

e
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§ 23
Zataczniki stanowigce integralng cze$¢ Umowy:
1. Oferta Wykonawcy zdnia ..........ccceevvvinnnens zal. nr 1.

2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w tym zal. A, Dokumentacja
projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6ét. zat. nr 2

Harmonogram rzeczowo — finansowy zat. nr 3.
Karta gwarancyjna zal. nr 4.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania zamdwienia zal. nr 5.

S P B

Optaty na rzecz Zamawiajacego z tytutu kolejnych i nastgpnych odbioréw zal. nr 6.

Zamawiajgcy Wykonawca
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