UMOWANR............

zawarta wdniu ..........ooeeeen w Piasecznie pomicdzy:

Przedsi¢biorstwem Wodociggéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.0. z siedzibg
w Piasecznie przy ul. Zeromskiego 39, 05-500 Piaseczno, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow w Sgdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000324880, NIP: 1231171794,
REGON: 141618601, kapital zaktadowy: 295 727 000,00 zi,

reprezentowang przez: Leszka Prawuckiego — Prezesa Zarzadu i Roberta Latawca —
Wiceprezesa Zarzadu,

zwang w dalszej tre$ci umowy ,Zamawiajacym"'

a
z siedzibg W ............... , wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
.................... /Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej prowadzone;j
przez Ministra Gospodarki, NIP: ...................... , REGON: .....ccoeinninn , kapital
1142 T4 (1) R RSP PS—

TEPIEZENTOWANG PIZEZ ..uvvvrnnnieenrennsssisisesssssoseresnnserecnnssesssssssssatessssarsasssotonaes

zwang w dalszej tresci umowy ""Wykonawceg"',
zwanymi w dalszej tre$ci umowy ,,Stronami”

w wyniku wyboru najkorzystnicjszej oferty w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zaméwien niepodlegajacych ustawie
,Prawo zamoéwien publicznych” przez Przedsicbiorstwo Wodociaggéw 1 Kanalizacji
w Piasecznie Sp. z 0.0. w trybie przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa
(,Umowa”) o nastgpujacej tresci:

§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

w zakresie szczegétowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy, stanowiacej zalacznik nr 1
do Umowy; w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, Dokumentacji projektowe;j,
Specyfikacjach Technicznych, stanowigcych zalagcznik nr 2 do Umowy oraz

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym zalgcznik nr 3 do Umowy.



§2

. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawcg.

. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom

okreSlonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom okre§lonym w Specyfikacjach
Technicznych (zwanych dalej takze ,,ST).

. Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materialéw i robét okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

. Wszelkie materialy z rozbiérki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy
odpowiednio zabezpieczyé. Szczegdltowe zasady postepowania z materiatami
z rozbidrki podano w Specyfikacjach Technicznych.

§3
. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik
budowy i Dokumentacje¢ projektowa.

. Termin rozpoczecia robét bedacych przedmiotem umowy nastapi w ciggu 14 dni od
terminu przekazania terenu budowy. Warunkiem rozpoczecia prac jest odbidr przez
Zamawiajacego oznakowania rob6t — zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas budowy. Niedotrzymanie terminu oznakowania rob6t z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowilo podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

. Termin zakonczenia rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy (odbidr
techniczny) strony okreslaja do dnia 19.12.2014 r., termin odbioru kofcowego:
do dnia 28.02.201S5 r., a termin odbioru ostatecznego i uzyskania prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie do dnia 30.04.2015 r. Uchybienie tym terminom skutkuje
— niezaleznie od innych zapiséw umownych — odpowiedzialnoscia odszkodowawcza
Wykonawcy.

§4
. Przedmiot umowy okreslony w §1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiajacego przed podpisaniem Umowy szczegétowym harmonogramem
rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy.

. W przypadku wydania przez Zamawiajgcego polecen, o ktérych mowa w par. 7
ponizej, Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od wydania polecen
przedlozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram rzeczowo —
finansowy. W przypadku braku przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
w/w dokumentu w terminie, harmonogram rzeczowo- finansowy stosuje sie dalej ze
zmianami wynikajacymi z polecenn Zamawiajgcego.




. Zamawiajgcy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2, w ciggu 3 dni
od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram
w ciggu 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§5
Calkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Strony
ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na kwotg netto: .....oeeeeeecsianesnsanane zl,
(stownie ZIOtYCh yasuusunsiismuineissimssnsaispesismmssssssss s i e s s ot v o sises )
plus 23 % podatek VAT vecieciaccssosssosssssssisasssess z1,
(stownie ZotyCh: ... . cossmims s s s ams e o S R A RS BRI )
co 1acznie stanowi kwotg brutto: ...cceveeiecierinninriienannanne. 71
(stownie ZYOtyCh: .usaessissniisivwmiiispanassas Tvmvsaiis sassson o b s e S e )

Wynagrodzenie brutto zawiera wszelkie podatki, w tym podatek od towaréw i ustug
VAT

. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym i zawiera
wszystkie Kkoszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, wynikajace wprost
z dokumentéw umownych, jak réwniez w nich nie uj¢te, a niezb¢dne do wykonania
przedmiotu umowy. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia tego wynagrodzenia
chociazby pojawily si¢ okolicznos$ci powodujace potrzebg zwigkszenia rozmiaru
1 kosztow prac niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany przez wladz¢ ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowe;j
stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie ancksem do Umowy
odpowiednio dostosowana. Ryzyko innych obcigzefi publiczno—prawnych ponosi
Wykonawca.

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5, wyplacane bedzie sukcesywnie
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowiacym zalacznik nr 3,
nie czesciej niz raz w miesigcu, na podstawie prawidlowo wystawionych faktur VAT,
wystawianych przez Wykonawce na Zamawiajacego, na kwote ustalong
w dolgczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robét sporzadzonym
przez Wykonawce narastajgco, pomniejszonag o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych rob6t musi
byé sprawdzone przez Inspektora Nadzoru izatwierdzone przez Zamawiajgcego
i powinno by¢ ztozone wraz z: zestawieniem faktur, wynikami badan i sprawdzen oraz
deklaracjami zgodno$ci na wyroby budowlane w takim zakresie, w jakim dokumenty
te beda niezbedne. Zatwierdzenie wartosci wykonanych rob6t przez Zamawiajgcego
jest warunkiem koniecznym dokonania zaplaty.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych rob6t
jest traktowane jako czesciowy odbidr techniczny i nastapi w ciagu 7 dni, o ile ztozone
zostang kompletne, prawidlowo sporzadzone materiaty, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie 1. W przypadku stwierdzenia usterek na zgloszonym do odbioru odcinku lub
obiekcie, za kazdy kolejny i nastgpny czesciowy odbidr techniczny Zamawiajacy
bedzie pobieral wynagrodzenie zgodnie z zal. nr 6 do Umowy. Wynagrodzenie to
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10.

11.

bedzie pomniejszalo wynagrodzenie Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Do dnia zakonczenia robét, o ktorym mowa § 3 ust. 3 Umowy, suma faktur VAT,
o ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczyé 80 % wartosci wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Rozliczenie w zakresie zaptaty 10% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcg w oparciu
o protoko6l odbioru koficowego przedmiotu umowy, na kwote ustalona w dolgczonym
do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce
narastajgco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Rozliczenie w zakresie zaplaty ostatnich 10% wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce
po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy
i odbioru ostatecznego, na kwote ustalong w dolgczonym do faktury zestawieniu
wartoéci wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawcg narastajaco,
pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, po uwzglednieniu
wszystkich potracef ze strony Zamawiajgcego, na przyklad z tytulu ewentualnych
kosztéw usuniecia usterek, szkoéd powstatych z niewlasciwego wykonania umowy
przez Wykonawce itp. 10 % wynagrodzenia traktowane jest przez Strony jako kaucja
gwarancyjna nalezytego wykonania kontraktu przez Wykonawce. Kaucja ta jest
niezalezna od zapisOw par. 18.

Naleznosci z tytulu faktur beda platne na konto Wykonawey w......coovviniinininnn.
NI KONLA: ...... pomrsemmresiussassniesssssRisnsbsaisessmis s mnonys s s s TR e
Wykonawca jest obowigzany powiadomié¢ na pi$mie Zamawiajacego o kazdej zmianie
numeru wskazanego wyzej konta. W przypadku nie dokonania takiego
powiadomienia, zaplat¢ wynagrodzenia na konto wskazane w Umowie uznaje si¢ za
nalezyte wykonanie zobowigzania przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaplaty wynagrodzenia na podstawie prawidlowo
wystawionej faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaplaty jest
dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Podstawg zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy sa faktury, do ktérych
zalgczane sg kopie protokolow odbioru bez uwag, potwierdzajace nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

Warunkiem zaplaty wynagrodzenia czesciowego na podstawie faktury przej$ciowej
lub faktury koncowej jest przedtozenie przez Wykonaweg os$wiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcg wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy za dotychczas wykonane przez podwykonawcg roboty zlecone
w ramach niniejszej Umowy przez Wykonawce. Do czasu zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nie
bedzie wymagalne.

Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia
za wykonane prace nie mogg byé bez zgody Zamawiajagcego przeniesione na osoby
trzecie w formie przelewu wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej formie.

Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznal si¢ z warunkami
lokalizacyjno — terenowymi i uwzglednit je w wynagrodzeniu.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznal si¢ ze Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w tym zal. A do tej Specyfikacji, Dokumentacja
projektows, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét.



1)
2)

3)

§7

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pi$mie:

wykonanie rob6t wynikajagcych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej,

wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowe;j,

dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym
kolejnosci wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie prowadzg
w zadnej mierze do niewaznosci umowy, a skutki tych polecen mogg — w zaleznosci
od okolicznosci - stanowié¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu
zakohczenia rob6t, o ktéorym mowa w §3 ust. 3 Umowy oraz do zmiany
wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa wylacznie w przypadku uznania
prac za zaméwienia dodatkowe w rozumieniu ust.4.

. Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ uwzglednione

przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym,
z uwzglednieniem postanowien § 4.

Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zaméwieniem, lecz niezbedne do jego
prawidlowego wykonania, a ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, beda zamoéwieniami dodatkowymi i
rozliczone zostang odrebnie.

§8

Jezeli roboty wynikajace z polecenr wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7
ust. 1 Umowy odpowiadajg opisowi rob6t w pozycji w formularzu ofertowym,
cena jednostkowa tych robot okre$lona w formularzu ofertowym stanowi¢ bedzie
podstawe do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wedtug zmienionego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Jezeli roboty wynikajace z polecenn wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1
Umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu ofertowym, Wykonawca
powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robét. Kalkulacje winny byé sporzadzone na podstawie czynnikéw cenotworczych nie
wyzszych niz wartosci $rednie podane w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla kwartatu
poprzedzajagcego miesige, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladéw
rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéow Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono nakladow rzeczowych w KNR, wg
innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub nakladéw wiasnych zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajgcy wprowadzi
korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach.
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9

Wykonawca powinien dokonaé wyliczenn cen, o ktérych mowa w ust. 2, oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

Zasady okreslone w ust. 1 — 4 stosuje si¢ takze odpowiednio do zamoéwien
dodatkowych.

§9

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowe;j
wraz z Instrukcjg sporzgdzania operatu kolaudacyjnego i przygotowania dokumentéw
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

zapewnienie wykonania czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.)
(,,Prawo Budowlane™),

przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym
w przepisach prawa powszechnego i w ST,

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacj¢ projektows
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w ST,

kontrola jako$ci materialdw i robdt w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w ST,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu czg¢éciowego odbioru technicznego,
odbioru koficowego i odbioru ostatecznego robdt w oparciu o Dokumentacjg
projektowg zuwzglednieniem wymagan okreslonych w ST i wymaganiami
dot. operatu kolaudacyjnego,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, a po zakoficzeniu rob6t usunigcie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu budowy i robot
czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia rob6t
ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajacych w oparciu
o Dokumentacje projektowa z uwzglednieniem wymagan okre$lonych w ST,
informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplynaé na jakosé robét lub termin zakonczenia robot,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy

kontrolach i wypadkach,

11) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyskanie wymaganych

prawem uzgodnien,

12) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

13) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),

7 /



14) wydanie karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu odbioru ostatecznego
zgodnej ze wzorem,

15) opracowywanie  uaktualnionego  szczegétowego  harmonogramu  rzeczowo-
finansowego robét.

3. Wykonawca najp6zniej na 5 dni przed terminem rozpoczgcia robét, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2, przedtozy do wgladu i akceptacji Zamawiajacego dokumenty, o ktérych
mowa w § 9 ust. 2 pkt 11, 12 i 13 oraz przekaze dokument, o ktérym mowa w ust. 2
pkt 15. Dokument, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 11, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu przed terminem rozpoczecia kazdego z odcinka robot.

4. Zamawiajgcy nie zezwoli na rozpoczgcie robot do czasu przedtozenia dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 3. OpOznienie z tego tytulu begdzie traktowane jako powstate
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robét.

§10
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania
robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z osob, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 5 dni od daty
przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych oséb bedg
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

3. Wykonawca musi przedlozy¢é Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa
wust. 2, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
wust. 2 zdanie 1, powinna zosta¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie
wymaga aneksu do Umowy.

5. Kierowanie robotami — bez zgody Zamawiajacego - przez inne osoby niz wskazane
w ofercie Wykonawcy lub wykazie podstawowej kadry kierowniczej, stanowi podstawe
odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organ6éw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg ,,Prawo Budowlane” oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych



tg ustawg, a takze do umozliwienia wstepu na teren budowy innym osobom, ktére
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 12

1. Zamawiajacy wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorskiego: osobe/firme

.........................................................................................................

.........................................................................................................

3. Osoba/y wskazana/e w ust. 1 i 2 bedg dziala¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktdrejkolwiek z os6b wskazanych
w ust.l. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce¢ na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

5. Zamawiajgcy wyznacza do podpisywania protokotéw odbioru w jego imieniu

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.5. O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

§13
1. Wykonawca ustanawia:
- kierownika budowy W 0SODIE: ....cueuiniruineiriiiiiiiiii e
- kierownika robot kanalizacyjnych i wodociggowych w osobie: ........cccoceviiiiiiinninnn.
- kierownika robot drogowych — W 0SObIE: .....civiviniiiiiiiiiiniin it
- kierownika robét elektrycznych i elektroenergetycznych — w osobie: ..........cvvvviiiinnin.
- geodete — W OSObIE: cuovvvniernnininnininnnninnnn. . iwEes I RR RGNS S D ORI R

2. Osoby wskazane w ust. 1 beda dzialaé w granicach umocowania okreslonego
w ustawie ,,Prawo Budowlane”.

§ 14
1. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zaplaty kar umownych:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie czgsciowych odbioréw
technicznych w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz w zakresie
odbioru technicznego, koficowego i ostatecznego, z przyczyn =zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 0,09 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przegladzie
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze po okresie rekojmi,
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokos$ci 0,09 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh op6znienia, liczony od uplywu
terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 na usunig¢cie wad,

O\
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3)

4)

3)

za opOznienie w uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie
i odbioru ostatecznego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,09 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opéznienia,

za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego, trwajacej dluzej niz 10 dni —
w wysokosci 0,09 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien przerwy, poczawszy od pierwszego dnia trwania przerwy,

z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny

niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego —
kare umowng w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy,

7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywala inna

1)

2)

osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajagcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § S ust. 1 Umowy.

Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego kar umownych:

za zwloke w przekazaniu terenu budowy i dokument6w, o ktéorych mowa w § 3 ust. 1,
- w wysokosci 0,09 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien zwloki,

z tytulu odstgpienia od Umowy przez Wykonawcg z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, z zastrzezeniem, iz kary umowne nie maja zastosowania,
jezeli odstagpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktéorych mowa w § 19 ust. 2
Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu opdznienia, ustalonych za kazdy
rozpoczety dzieh opdzZnienia, staje si¢ wymagalne:

- za pierwszy rozpoczety dzien opdZnienia - w tym dniu,

- za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych
dni.

§15
Wykonawca przy udziale Podwykonawcéw wykona nastegpujace roboty:

.................................................

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

Powierzenie rob6t wymienionych w ust. 1 Podwykonawcy winno zostaé¢ zgloszone
Zamawiajagcemu na piSmie i przez niego zaakceptowane. Zmiana podwykonawcy
mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.
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4.

1)
2)

Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajagcemu informacje, o ktérej mowa
w ust. 3, nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét
ktoregokolwiek Podwykonawcy.

Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, o ktdrej mowa w ust. 3, Wykonawca
przedlozy Zamawiajagcemu umowe z Podwykonawca na realizacj¢ powierzanego mu
do wykonania zakresu robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot,
o ktérym mowa w §3 ust. 3.

Zaklada sie, Ze nie bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego:
zatrudnienie innych os6b, niz wymienione w § 10 Umowy,

zakup materialéw w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w ST.

. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje

wlasne.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminach i w formie przez niego
okreslonej, dostarczy Zamawiajacemu informacje dotyczace postgpu w realizacji
przedmiotu umowy.

§ 16

Odbiory rob6t zanikajacych (ulegajgcych zakryciu) oraz czgsciowe odbiory techniczne
dokonywane bedg w oparciu o Dokumentacje¢ projektowa oraz ST. Wykonawca ma
obowigzek zawiadomi¢ o terminie wykonania robdt zanikajacych Inspektora nadzoru
oraz Kierownika projektu, tak zeby mogli oceni¢ poprawnos$¢ wykonania tych prac.

Odbidr koncowy dokonany zostanie w terminie 14 dni od daty zgloszenia do odbioru,
w oparciu o Dokumentacje projektowa, zuwzglednieniem wymagan okreslonych
w ST. W przypadku stwierdzenia usterek na odcinku lub obiekcie zgloszonym do
odbioru - za kazdy kolejny i nastgpny odbidr techniczny i odbiér koficowy
Zamawiajacy bedzie pobieral wynagrodzenie zgodnie z zal. nr 6 do Umowy, ktore
bedzie pomniejszato wynagrodzenie, o ktorym mowa w paragrafie 5 ust. 1. Odbior po
okresie rekojmi oraz odbiér pogwarancyjny dokonane zostang przed uplywem
ostatniego dnia okresu r¢kojmi i okresu gwarancji.

Z czynnos$ci odbioru technicznego, odbioru koncowego i odbioru ostatecznego,
odbioru po okresie r¢kojmi i odbioru pogwarancyjnego bgdzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie wad stwierdzonych w trakcie odbioru.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie urzadzenia i wyposazenie objgte Umowa
przechodzg, z chwila wbudowania lub dostarczenia do obiektu, na wiasnosé
Zamawiajgcego 1 z tego tytulu ani Wykonawca ani ktokolwiek trzeci nie bedzie
podnosit Zzadnych roszczen wobec Zamawiajacego.

Po podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego i odbioru pogwarancyjnego,
a w przypadku gdy stwierdzono wady - po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub pogwarancyjnym - rozpoczynaja
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1y

2)

swéj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérych mowa w § 18.

Roboty podlegajgce odbiorom cze¢sciowym pozostaja pod piecza Wykonawcy do
czasu odbioru ostatecznego catosci robot.

W przypadku opéznienia w wykonaniu przez Wykonawcg robét/prac,
po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
i po zawiadomieniu Wykonawcy, Zamawiajacy moze powierzy¢ dalsze wykonywanie
robot/prac osobie trzeciej. Jezeli wykonanie robét/prac przez osobg trzecig
spowodowato wzrost kosztow przedmiotu umowy (przy niezmienionym ich zakresie),
to Wykonawca zwréci Zamawiajacemu kwote odpowiadajgcg powstalemu
zwickszeniu kosztéw. Koszt przedmiotu umowy ustala si¢ na podstawie oferty
Wykonawcy lub umowy oraz kosztorysu powykonawczego nowego wykonawcy.

§17

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres

36 miesiecy. Karta gwarancyjna stanowi zal. nr 4 do Umowy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sig:

w dniu nastepnym liczac od daty odbioru ostatecznego, a w przypadku gdy
stwierdzono wady - od dnia nastepnego po potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

dla wymienianych materiatéw i urzadzen - z dniem ich wymiany.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rgkojmi lub gwarancji na zasadach
przewidzianych w ustepach poprzedzajacych takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zglosit wade przed uplywem tego okresu. Uprawnienia z tytutu r¢kojmi
i gwarancji nie naruszajg prawa Zamawiajacego do odszkodowania wynikajacych
z art.574 kodeksu cywilnych i przepiséw ogolnych.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
to Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich usunigcia innemu
podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy. Powyzsze dziatanie nie
powoduje utraty gwarancji przez Zamawiajacego.

Okres rekojmi za wady na roboty budowlane wynosi 12 miesigcy. Zamawiajgcy ma
prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rgkojmi za wady niezaleznie od uprawnief
wynikajgcych z gwarancji.

§18

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy , tj. na kwote
................ 78, (slownie zlotych: ............ ciscmmicnaiiissmeas s iissivivsesiaesiien)-

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie .............ccoeeeniin

Strony postanawiaja, Ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
do czasu zakonczenia rob6t stanowi gwarancje zgodnego z Umowa wykonania robot.

Vs

-~

Avi
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Po odbiorze ostatecznym jego cze$¢, w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia,
stanowié bedzie zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi lub
gwarancji.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy

w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego,
o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich wad - w terminie
30 dni od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty uplywu okresu
gwarancji okreslonego w § 17 ust. 1 i po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeéci zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt
w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§19

. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od Umowy z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczgt rob6t w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie
przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po jego stronie realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwaé bedzie dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposob niezgodny
z Dokumentacjg projektowa, ST, wskazaniami i poleceniami Zamawiajacego lub
Umowa,

5) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czgsci,

6) wszczeto postepowanie upadtosciowe lub uktadowe dotyczace Wykonawcy.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w przypadku wystapienia

istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym lub Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy — odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy.

. W razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajacy moze — niezwlocznie po zawiadomieniu Wykonawcy
— powierzyé dalsze wykonywanie przedmiotu umowy osobie trzeciej. Jezeli
wykonanie przedmiotu umowy przez osobg trzecig spowodowalo wzrost kosztow
przedmiotu umowy (przy niezmienionym ich zakresie), to Wykonawca zwréci
Zamawiajgcemu kwote odpowiadajaca powstalemu zwigkszeniu kosztéw. Koszt

/M)



13

przedmiotu umowy ustala si¢ na podstawie oferty Wykonawcy lub umowy oraz
kosztorysu powykonawczego nowego wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegoélowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$é za wystapienie okolicznosci
uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbiér robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpilo z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji rob6t
w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protok6! inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

6) W przypadku nie dokonania przez Wykonawce czynnosci, o ktérych mowa
w pkt 1-5, Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru rob6t przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz

do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
w terminie okreslonym w § 6 ust. 6 Umowy,

2) odkupienia materialéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 4 pkt 2), w terminie 14 dni
od daty ich rozliczenia wg cen, za ktdre zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od Umowy.

§ 20

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw

ubezpieczenia ztytutu szkod, ktdore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, jak rowniez do =zawarcia umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej, przy czym okres ubezpieczenia w obu przypadkach
obejmowaé winien pelny okres realizacji przedmiotu Umowy wraz z okresem
gwarancyjnym.

. Ubezpieczeniec Wykonawcy i Podwykonawcow z tytulu OC winno obejmowaé

wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwiagzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi i utrzymywaniem obiektow oraz urzadzen znajdujacych si¢ na terenie
budowy, przy czym suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 2 miliony zlotych na
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jedno zdarzenie, bez ograniczenia ilosci zdarzen, z rozszerzeniem o OC pracodawcy
za szkody doznawane przez pracownikow Wykonawcy i Podwykonawcéw na skutek
wypadkéw przy pracy powstalych w zwigzku z realizacja Umowy na sumg
ubezpieczenia nie nizsza niz 2 miliony ztotych na jedno i wszystkie zdarzenia.

3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczeg6lnosci:

1) roboty objete Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody oraz nastg¢pstwa nieszczgsliwych
wypadkéw dotyczace pracownikow i 0séb trzecich (w tym uzytkownikéw drogi),
a powstate na terenie budowy (przekazanego odcinka drogi) mig¢dzy innymi
w zwigzku z prowadzonymi robotami, ruchem pojazdéw mechanicznych,
uzytkowaniem drogi.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstale z przyczyn

lezacych po jego stronie lub po stronie Podwykonawcy lub majace zwigzek
z prowadzonymi w zwigzku z realizacja Umowy pracami, w szczeg6lnosci uszkodzenia
kabli telekomunikacyjnych i energetycznych, uszkodzenia rurociggéw wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych wraz z ich uzbrojeniem ulicznym, uszkodzenia rurociagow
drenarskich, rowéw i przepustow, uszkodzenia, przesuni¢cia lub zniszczenia znakéw
geodezyjnych i drogowych. Podobng odpowiedzialno$é ponosi Podwykonawca za
szkody powstale z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy.

. Wykonawca najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3

ust. 1, przedtozy Zamawiajagcemu umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa wust. 1.
Wykonawca na zgdanie Zamawiajagcego przedstawi kopie w/w  polis
ubezpieczeniowych, potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentéw,

o ktérych mowa w ust. 5. Zwloka z tego tytulu bedzie traktowana jako powstala
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoniczenia robot.

. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytwércy odpadéw w rozumieniu ustawy

o odpadach i zobowigzuje si¢ do zagospodarowania na swoja odpowiedzialnosé i swoj
koszt odpad6w powstatych podczas realizacji Umowy.

§21

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu

cywilnego i Prawa budowlanego.

. Z zastrzezeniem §10 ust. 4 oraz §12 ust. 4 i 6 Umowy wszelkie zmiany Umowy

wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Do celow interpretacji obowigzuje nastgpujaca kolejnosé waznosci dokumentow:

- Umowa,

- Oferta,

- Dokumentacja projektowa,
- Specyfikacje techniczne,
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4.

inne dokumenty stanowiace cz¢s¢ Umowy.

Strony uzgadniajg, ze dolozg staran, aby wszelkie spory mogace powsta¢ pomiedzy
Stronami w zwigzku z realizacjg Umowy byly rozstrzygane na drodze polubowne;.
W przypadku, gdy spér pomiedzy Stronami nie zostanie polubownie rozwigzany
w terminie 60 dni, wowczas wlasciwym do jego rozstrzygniecia b¢dzie sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy
dopuszczalna bedzie w granicach wyznaczonych przepisami prawa oraz okreslonych
w niniejszej Umowie.
Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy beda mogly nastgpi¢
w nastepujacych przypadkach:

zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowe;,

wystgpienia sily wyzszej,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wpltyw na
realizacj¢ przedmiotu zaméwienia lub swiadczenia Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnoSci w  rozumieniu poje¢  uzytych
w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana begdzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisdw przez Strony.

Pod pojeciem sily wyzszej, o ktérej mowa w ust. 6, Strony uznajg zdarzenie
zewnetrzne, ktore:

- jest niezalezne od Stron,

- ktorego Strony nie mogly przewidzieé przed zawarciem Umowy,

- ktérego nie mozna unikng¢ ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci,

- ktorej nie mozna przypisaé¢ drugiej Stronie.

Za sile wyzsza, warunkujgca zmiang Umowy, uwazaé si¢ bedzie w szczegélnosci
powddz, pozar i inne klgski zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dzialania wojenne, nagle, dlugotrwale przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia.

Zmiany Umowy wskutek zaistnienia sily wyzszej beda mogly dotyczy¢ tych
postanowiei Umowy, na ktére dana, zindywidualizowana przyczyna, okreslona
powyzej w ust. 6, wywarla wplyw.

§22

. Umowe niniejszg sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera ...... ponumerowanych i parafowanych stron.

Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomigdzy stronami bedzie sporzadzana

w jezyku polskim.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
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§ 23

Zalaczniki stanowiace integralng cz¢s¢ Umowy:

L.

& v & v

Oferta Wykonawcy zdnia ...........ccooeviiiininnns zal. nr 1.

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, w tym zal. A, Dokumentacja
projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét. zatl. nr 2

Harmonogram rzeczowo — finansowy zat. nr 3.
Karta gwarancyjna zal. nr 4.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania zaméwienia zat. nr 5.

Oplaty na rzecz Zamawiajgcego z tytutu kolejnych i nastgpnych odbioréw zat. nr 6.

Zamawiajacy Wykonawca

M\ (\\/ ~



