UMOWANR ............

zawarta W dnil sassesssssmnssmans. - w Piasecznie pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.0. z siedzibg
w Piasecznie przy ul. Zeromskiego 39, 05-500 Piaseczno, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000324880, NIP: 1231171794,
REGON: 141618601, kapitat zaktadowy: 295 727 000,00 zt,

reprezentowang przez: Leszka Prawuckiego — Prezesa Zarzadu i Roberta Latawca —
Wiceprezesa Zarzadu,

zwana w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym"'

a
z siedzibg w ...l , wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod
NUMETEM vvvrrenneeneenne /Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze;j
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: ...................... , REGON: ... ,
kapital zakladowy ............. sssesemsmsrsssssmmemmmmiss

rePrezentowana PIZEZ ... ... . il sabuus su g nbionm @it sdsa b sd Vs ushsiayean vednan Sosy b eaailing
zwang w dalszej tresci umowy '""Wykonawcg'"',
zwanymi w dalszej tresci umowy ,,Stronami”

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zaméwien niepodlegajgcych ustawie
,Prawo zamowien publicznych” przez Przedsigbiorstwo Wodociggow 1 Kanalizacji
w Piasecznie Sp. z 0.0. w trybie przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa
(,,Umowa”) o nastepujgcej tresci:

§1
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...............................................................................................................

...............................................................................................................

w zakresie szczegdlowo okreslonym w Ofercie Wykonawcey, stanowigcej zatacznik nr 1
do Umowy; w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, Dokumentacji projektowej,
Specyfikacjach  Technicznych, stanowigcych zalagcznik nr 2 do Umowy oraz

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy.
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§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakos$ci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom okreslonym w Specytfikacjach
Technicznych (zwanych dalej takze ,,ST”).

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdéw 1 robot okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Wszelkie materialy z rozbidrki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy
odpowiednio zabezpieczyé. Szczegdtowe zasady postgpowania z materialami
z rozbiorki podano w Specyfikacjach Technicznych.

§3

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik
budowy 1 Dokumentacj¢ projektows.

Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy nastgpi w ciggu 14 dni od
terminu przekazania terenu budowy. Warunkiem rozpoczecia prac jest odbior przez
Zamawiajgcego oznakowania robot — zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas budowy. Niedotrzymanie terminu oznakowania rob6t z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

Termin zakonczenia robdét budowlanych bedacych przedmiotem umowy (odbidr
techniczny) strony okreslaja do dnia 30.11.2014 r., termin odbioru koncowego:
do dnia 31.01.2015 r., a termin odbioru ostatecznego i uzyskania prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie do dnia 31.03.2015 r. Uchybienie tym terminom skutkuje
— niezaleznie od innych zapiséw umownych — odpowiedzialnoscig odszkodowawczg
Wykonawcy.

§ 4

Przedmiot umowy okre$lony w §1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego przed podpisaniem Umowy szczegélowym harmonogramem
rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy.

W przypadku wydania przez Zamawiajgcego polecen, o ktorych mowa w par. 7
ponizej, Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od wydania polecen
przedlozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram rzeczowo —
finansowy. W przypadku braku przediozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
w/w dokumentu w terminie, harmonogram rzeczowo- finansowy stosuje si¢ dalej ze
zmianami wynikajacymi z polecen Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2, w ciggu 3 dni
od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram
w ciggu 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§5
Calkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Strony
ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na Kwotg netto: ....oeveeierininnvnnnenns zl,
(stownie ZYOtYCR wuwewsssyivivnaimsevenass Ky s o s oo i S S T S s ISR, )
plus 23 % podatek VAT coesssscvosssvaivessssesosonsses zl,
(stownie ZIotych: ............... . cccmvemmees memme s s s s 6 S R 56 S )
co tacznie stanowi kwote brutto: c.evevereeeereissinerinenrencens 71
(stownie ZEOtyCh: ... i e )

Wynagrodzenie brutto zawiera wszelkie podatki, w tym podatek od towaréw i ustug
VAT

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym i zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, wynikajace wprost
z dokumentéw umownych, jak rowniez w nich nie ujete, a niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia tego wynagrodzenia
chociazby pojawity sie okolicznosci powodujace potrzebe zwigkszenia rozmiaru
i kosztow prac niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany przez wiladz¢ ustawodawcza okreslonej w ust. 1 procentowej
stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy
odpowiednio dostosowana. Ryzyko innych obcigzen publiczno—prawnych ponosi
Wykonawca.

§ 6

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 5, wyplacane bedzie sukcesywnie
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 3,
nie czgsciej niz raz w miesigcu, na podstawie prawidlowo wystawionych faktur VAT,
wystawianych przez Wykonawcg na Zamawiajacego, na kwotg ustalong
w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robot sporzgdzonym
przez Wykonawcg narastajagco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt musi
byé sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego
i powinno by¢ zlozone wraz z: zestawieniem faktur, wynikami badan i sprawdzen oraz
deklaracjami zgodnosci na wyroby budowlane w takim zakresie, w jakim dokumenty
te beda niezb¢dne. Zatwierdzenie wartosci wykonanych robot przez Zamawiajgcego
jest warunkiem koniecznym dokonania zaptaty.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robét
jest traktowane jako czg¢sciowy odbidr techniczny i nastgpi w ciggu 7 dni, o ile ztozone
zostang kompletne, prawidlowo sporzadzone materiaty, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie 1. W przypadku stwierdzenia usterek na zgloszonym do odbioru odcinku lub
obiekcie, za kazdy kolejny i nastgpny czesciowy odbior techniczny Zamawiajacy
bedzie pobieral wynagrodzenie zgodnie z zal. nr 6 do Umowy. Wynagrodzenie to




10.
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bedzie pomniejszalo wynagrodzenie Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Do dnia zakonczenia robot, o ktorym mowa § 3 ust. 3 Umowy, suma faktur VAT,
o ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 80 % wartosci wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

. Rozliczenie w zakresie zaptaty 10% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy

nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcg w oparciu
o protokdét odbioru koncowego przedmiotu umowy, na kwote ustalong w dotagczonym
do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce
narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Rozliczenie w zakresie =zaplaty ostatnich 10% wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce
po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy
i odbioru ostatecznego, na kwote ustalong w dolgczonym do faktury zestawieniu
warto$ci  wykonanych robdt sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco,
pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, po uwzglednieniu
wszystkich potrgcen ze strony Zamawiajacego, na przyklad z tytulu ewentualnych
kosztéw usunigcia usterek, szkod powstatych z niewlasciwego wykonania umowy
przez Wykonawcg itp. 10 % wynagrodzenia traktowane jest przez Strony jako kaucja
gwarancyjna nalezytego wykonania kontraktu przez Wykonawce. Kaucja ta jest
niezalezna od zapisow par. 18.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne na konto Wykonawey w ...l
1) g o) 4L - PPN
Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ na pismie Zamawiajgcego o kazdej zmianie
numeru wskazanego wyzej konta. W przypadku nie dokonania takiego
powiadomienia, zaptat¢ wynagrodzenia na konto wskazane w Umowie uznaje si¢ za
nalezyte wykonanie zobowigzania przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wynagrodzenia na podstawie prawidlowo
wystawionej faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaplaty jest
dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Podstawa zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy sa faktury, do ktérych
zalgczane sg kopie protokotéw odbioru bez uwag, potwierdzajace nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia czgsciowego na podstawie faktury przejsciowej
lub faktury koncowej jest przedtozenie przez Wykonawce o$wiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy za dotychczas wykonane przez podwykonawce roboty zlecone
w ramach niniejszej Umowy przez Wykonawce. Do czasu zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nie
bedzie wymagalne.

Strony ustalaja, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcey z tytutu wynagrodzenia
za wykonane prace nie mogg by¢ bez zgody Zamawiajagcego przeniesione na osoby
trzecie w formie przelewu wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej formie.

Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznal si¢ z warunkami
lokalizacyjno — terenowymi i uwzglednit je w wynagrodzeniu.

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ ze Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w tym zal. A do tej Specyfikacji, Dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét.
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§7

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie:

wykonanie rob6t wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej,

wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowe;,

dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym
kolejnosci wykonania robét.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie prowadza
w Zadnej mierze do niewaznosci umowy, a skutki tych polecen moga — w zaleznosci
od okolicznosci - stanowié¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu
zakonczenia robot, o ktorym mowa w §3 ust. 3 Umowy oraz do zmiany
wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa wyltacznie w przypadku uznania
prac za zamdéwienia dodatkowe w rozumieniu ust.4.

Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ uwzglednione
przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym,
z uwzglednieniem postanowien § 4.

Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamoéwieniem, lecz niezbgdne do jego
prawidtowego wykonania, a ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, bgda zamdwieniami dodatkowymi i
rozliczone zostang odrebnie.

§ 8

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7
ust. 1 Umowy odpowiadajg opisowi robdt w pozycji w formularzu ofertowym,
cena jednostkowa tych robot okreslona w formularzu ofertowym stanowi¢ bedzie
podstawe do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wedtug zmienionego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1
Umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu ofertowym, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robét. Kalkulacje winny by¢ sporzadzone na podstawie czynnikow cenotworczych nie
wyzszych niz wartosci $rednie podane w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla kwartatu
poprzedzajacego miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robdt, dla ktérych nie okres$lono naktadow rzeczowych w KNR, wg
innych ogélnie stosowanych katalogéw lub nakladow wtasnych zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny oparta na wlasnych wyliczeniach.
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4, Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktéorych mowa w ust. 2, oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed
rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

5. Zasady okre$lone w ust. 1 — 4 stosuje si¢ takze odpowiednio do zamoéwien
dodatkowych.

§9

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowej
wraz z Instrukcjg sporzgdzania operatu kolaudacyjnego i przygotowania dokumentéw
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie wykonania czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.)
(,,Prawo Budowlane”),

2) przestrzeganie ogo6lnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym
w przepisach prawa powszechnego 1 w ST,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w ST,

4) kontrola jako$ci materialdbw 1 robot w oparciu o Dokumentacj¢ projektows
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w ST,

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

6) skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu czesciowego odbioru technicznego,
odbioru koncowego i odbioru ostatecznego rob6ot w oparciu o Dokumentacje
projektowa zuwzglednieniem wymagan okreSlonych w ST 1 wymaganiami
dot. operatu kolaudacyjnego,

7) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, a po zakonczeniu rob6t usunig¢cie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

8) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robét
ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robdét zanikajgcych w oparciu
o Dokumentacje projektowa z uwzglednieniem wymagan okreslonych w ST,

9) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

11) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnien,

12) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

13) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),
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14) wydanie karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu odbioru ostatecznego
zgodnej ze wzorem,

15) opracowywanie  uaktualnionego  szczegélowego  harmonogramu  rzeczowo-
finansowego robot.

3. Wykonawca najp6zniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robét, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2, przedtozy do wgladu i akceptacji Zamawiajagcego dokumenty, o ktorych
mowa w § 9 ust. 2 pkt 11, 12 i1 13 oraz przekaze dokument, o ktérym mowa w ust. 2
pkt 15. Dokument, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 11, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu przed terminem rozpoczecia kazdego z odcinka robét.

4, Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robdt do czasu przedtozenia dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

§ 10
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé do kierowania budowa i do kierowania
robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 5 dni od daty
przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych oséb beda
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
w ust. 2, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku kierownictwa budowy/rob6t bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

4, Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
wust. 2 zdanie 1, powinna zosta¢ dokonana wpisem do dziennika budowy 1 nie
wymaga aneksu do Umowy.

5. Kierowanie robotami — bez zgody Zamawiajgcego - przez inne osoby niz wskazane
w ofercie Wykonawcy lub wykazie podstawowej kadry kierowniczej, stanowi podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organ6w nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg ,,Prawo Budowlane” oraz udost¢pnienia im danych i informacji wymaganych
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1.

ta ustawg, a takze do umozliwienia wstgpu na teren budowy innym osobom, ktore
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§12

. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego: osobg/firme

Osoba/y wskazana/e w ust. 1 i 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osob wskazanych
w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna byé dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

. Zamawiajagcy wyznacza do podpisywania protokolow odbioru w  jego

11111 (53111} SO

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.5. O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

§ 13
Wykonawca ustanawia:

- kierownika budowy W 0S0DI€: ... .oiuii ittt e e e aen e
- kierownika robét kanalizacyjnych i wodociaggowych w osobie: ..........ccovvvvieenienennnnn..
- kierownika robo6t drogowych — w 0sobie: ......coiiiiiiiii
- kierownika robdt elektrycznych i elektroenergetycznych — w osobie: ...........covvvnnnnne,

— BEOMRLE — W OSODICT . ouuiereeninninneneroeonnonennne s o A SO S h H e
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)

2)

Osoby wskazane w ust. 1 beda dziala¢c w granicach umocowania okreslonego
w ustawie ,,Prawo Budowlane”.

§ 14

. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

za opdzZnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie czeSciowych odbioréw
technicznych w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz w zakresie
odbioru technicznego,koncowego 1 ostatecznego, z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 0,09 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
1 Umowy, za kazdy dzien opdZnienia,

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przegladzie
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze po okresie rekojmi,
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,09 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzienh op6znienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 na usuniecie wad,

<4



3) za opdznienie w uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie
1 odbioru ostatecznego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,09 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opOznienia,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego, trwajacej dtuzej niz 10 dni —
w wysokosci 0,09 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien przerwy, poczawszy od pierwszego dnia trwania przerwy,

5) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego —
karg umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1
Umowy,

7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna

osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

2. Wykonawca moze zagda¢ od Zamawiajgcego kar umownych:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1,
- w wysokosci 0,09 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien zwloki,

2) z tytulu odstagpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktéorym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, z zastrzezeniem, iz kary umowne nie majg zastosowania,
jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 19 ust. 2
Umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu opdznienia, ustalonych za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, staje si¢ wymagalne:
- za pierwszy rozpoczety dzien op6znienia - w tym dniu,
- za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych
dni.

§15

1. Wykonawca przy udziale Podwykonawcow wykona nastepujace roboty:

2. Pozostale roboty Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

3. Powierzenie rob6t wymienionych w ust. 1 Podwykonawcy winno zosta¢ zgtoszone
Zamawiajgcemu na piSmie 1 przez niego zaakceptowane. Zmiana podwykonawcy
mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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4.

1y
2)

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu informacje, o ktérej] mowa
w ust. 3, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot
ktoregokolwiek Podwykonawcy.

. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 3, Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu umowe z Podwykonawca na realizacj¢ powierzanego mu
do wykonania zakresu robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot,
o ktérym mowa w §3 ust. 3.

Zaklada si¢, ze nie bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego:
zatrudnienie innych oséb, niz wymienione w § 10 Umowy,

zakup materiatow w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w ST.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje

wlasne.

. Wykonawca na kazde Zzadanie Zamawiajacego, w terminach i w formie przez niego

okreslonej, dostarczy Zamawiajagcemu informacje dotyczace postgpu w realizacji
przedmiotu umowy.

§ 16

Odbiory robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu) oraz czesciowe odbiory techniczne
dokonywane bgdg w oparciu o Dokumentacj¢ projektows oraz ST. Wykonawca ma
obowiagzek zawiadomié o terminie wykonania rob6t zanikajacych Inspektora nadzoru
oraz Kierownika projektu, tak zeby mogli oceni¢ poprawnos$¢ wykonania tych prac.

Odbidr koncowy dokonany zostanie w terminie 14 dni od daty zgloszenia do odbioru,
w oparciu o Dokumentacje projektowg, zuwzglednieniem wymagan okreslonych
w ST. W przypadku stwierdzenia usterek na odcinku lub obiekcie zgloszonym do
odbioru - za kazdy kolejny i nastepny odbiér techniczny i odbior koncowy
Zamawiajacy bedzie pobieral wynagrodzenie zgodnie z zat. nr 6 do Umowy, ktdre

bedzie pomniejszato wynagrodzenie, o ktérym mowa w paragrafie 5 ust. 1. Odbior po
okresie rekojmi oraz odbiér pogwarancyjny dokonane zostang przed uplywem
ostatniego dnia okresu rekojmi i okresu gwarancji.

7, czynno$ci odbioru technicznego, odbioru koncowego i odbioru ostatecznego,
odbioru po okresie rekojmi i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protoko6t
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie wad stwierdzonych w trakcie odbioru.

Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie urzadzenia i wyposazenie objete Umowa
przechodza, z chwilg wbudowania lub dostarczenia do obiektu, na wtasnos¢
Zamawiajgcego 1 z tego tytulu ani Wykonawca ant ktokolwiek trzeci nie bedzie
podnosit Zadnych roszczen wobec Zamawiajgcego.

Po podpisaniu protokolu odbioru ostatecznego 1 odbioru pogwarancyjnego,
a w przypadku gdy stwierdzono wady - po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub pogwarancyjnym - rozpoczynajg
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1)

2)

swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktorych mowa w § 18.

Roboty podlegajace odbiorom cze$ciowym pozostaja pod piecza Wykonawcy do
czasu odbioru ostatecznego catosci robot.

W przypadku opdZnienia w wykonaniu przez Wykonawce robot/prac,
po Dbezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
1 po zawiadomieniu Wykonawcy, Zamawiajacy moze powierzyé dalsze wykonywanie
robdt/prac osobie trzeciej. Jezeli wykonanie robdt/prac przez osobe trzecig
spowodowalo wzrost kosztéw przedmiotu umowy (przy niezmienionym ich zakresie),
to Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu kwote odpowiadajgcg powstatemu
zwigkszeniu kosztow. Koszt przedmiotu umowy ustala si¢ na podstawie oferty
Wykonawcy lub umowy oraz kosztorysu powykonawczego nowego wykonawcy.

§17

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres

36 miesiecy. Karta gwarancyjna stanowi zatl. nr 4 do Umowy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

w dniu nastgpnym liczac od daty odbioru ostatecznego, a w przypadku gdy
stwierdzono wady - od dnia nastgpnego po potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

dla wymienianych materiatléw i urzadzen - z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi lub gwarancji na zasadach
przewidzianych w ustgpach poprzedzajacych takze po okresie okreSlonym w ust. 1,
jezeli zglosit wade przed uplywem tego okresu. Uprawnienia z tytulu rekojmi
1 gwarancji nie naruszaja prawa Zamawiajacego do odszkodowania wynikajgcych
z art.574 kodeksu cywilnych i przepiséw ogolnych.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
to Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia ich usunigcia innemu
podmiotowi wedlug wyboru Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy. Powyzsze dzialanie nie
powoduje utraty gwarancji przez Zamawiajgcego.

Okres rekojmi za wady na roboty budowlane wynosi 12 miesi¢gcy. Zamawiajgcy ma
prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnief
wynikajgcych z gwarancji.

§18
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy , tj. na
kwote Ll zt. (stownie
Zhotych: o ).

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie .........................



3. Strony postanawiajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
do czasu zakonczenia robdt stanowi gwarancj¢ zgodnego z Umowg wykonania robot.
Po odbiorze ostatecznym jego cze$é, w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia,
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu rgkojmi lub
gwarancji.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy
w terminach 1 wysokosciach jak nize;j:
1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego,
o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich wad - w terminie
30 dni od daty potwierdzenia usuni¢gcia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty uplywu okresu
gwarancji okreslonego w § 17 ust. 1 i po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

5. Zamawiajgcy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§ 19
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczal robdt w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwac bedzie dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposéb niezgodny
z Dokumentacjg projektowa, ST, wskazaniami i poleceniami Zamawiajgcego lub
Umowa,

5) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czescei,

6) wszczeto postepowanie upadlosciowe lub uktadowe dotyczace Wykonawecy.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadku wystapienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym lub Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy — odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czg¢sci Umowy.

3. W razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy moze — niezwlocznie po zawiadomieniu Wykonawcy
— powierzy¢ dalsze wykonywanie przedmiotu umowy osobie trzeciej. Jezeli
wykonanie przedmiotu umowy przez osob¢ trzecig spowodowalo wzrost kosztow

=vd
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przedmiotu umowy (przy niezmienionym ich zakresie), to Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu kwote odpowiadajgca powstalemu zwickszeniu kosztow. Koszt
przedmiotu umowy ustala si¢ na podstawie oferty Wykonawcy lub umowy oraz
kosztorysu powykonawczego nowego wykonawcy.

. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za wystgpienie okolicznosei
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych
Umowa, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt
w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtlug stanu na dzien
odstgpienia; protokél inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

6) W przypadku nie dokonania przez Wykonawce czynnosci, o ktérych mowa
w pkt 1-5, Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz

do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,
w terminie okreslonym w § 6 ust. 6 Umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 4 pkt 2), w terminie 14 dni
od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozoér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od Umowy.

§ 20

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow

ubezpieczenia ztytulu szkdéd, ktére mogag zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi
zdarzeniami losowymi, jak 1éwniez do zawarcia umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej, przy czym okres ubezpieczenia w obu przypadkach
obejmowaé winien pelny okres realizacji przedmiotu Umowy wraz z okresem
gwarancyjnym.

. Ubezpieczenie Wykonawcy i Podwykonawcéw z tytutu OC winno obejmowaé

wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami

ALz



budowlanymi i utrzymywaniem obiektéw oraz urzadzen znajdujgcych si¢ na terenie
budowy, przy czym suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 2 miliony zlotych na
jedno zdarzenie, bez ograniczenia ilosci zdarzen, z rozszerzeniem o OC pracodawcy
za szkody doznawane przez pracownikéw Wykonawcy 1 Podwykonawcédw na skutek
wypadkéw przy pracy powstalych w zwigzku z realizacja Umowy na sume
ubezpieczenia nie nizsza niz 2 miliony zlotych na jedno i wszystkie zdarzenia.

3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnoscei:

1) roboty objete Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych
wypadkéw dotyczace pracownikow i 0sob trzecich (w tym uzytkownikéw drogi),
a powstale na terenie budowy (przekazanego odcinka drogi) miedzy innymi
w zwigzku z prowadzonymi robotami, ruchem pojazdow mechanicznych,
uzytkowaniem drogi.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate z przyczyn
lezacych po jego stronie lub po stronie Podwykonawcy lub majgce zwigzek
z prowadzonymi w zwigzku z realizacja Umowy pracami, w szczego6lnosci uszkodzenia
kabli telekomunikacyjnych i energetycznych, uszkodzenia rurociagow wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych wraz z ich uzbrojeniem ulicznym, uszkodzenia rurociggdéw
drenarskich, rowow i przepustow, uszkodzenia, przesuniecia lub zniszczenia znakow
geodezyjnych i drogowych. Podobng odpowiedzialno$¢ ponosi Podwykonawca za
szkody powstale z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy.

. Wykonawca najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1, przedlozy Zamawiajagcemu umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi kopie = w/w  polis
ubezpieczeniowych, potwierdzone za zgodno$é z oryginatem.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentdw,
o ktérych mowa w ust. 5. Zwloka z tego tytulu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytworcy odpadéw w rozumieniu ustawy
o odpadach 1 zobowiazuje si¢ do zagospodarowania na swojg odpowiedzialno$¢ i swoj
koszt odpad6éw powstatych podczas realizacji Umowy.

§21
. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu
cywilnego i Prawa budowlanego.

. Z zastrzezeniem §10 ust. 4 oraz §12 ust. 4 i 6 Umowy wszelkie zmiany Umowy
wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Do celéw interpretacji obowigzuje nast¢pujgca kolejno$é waznosci dokumentow:

- Umowa,
- Oferta,

.=
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4.

a)
b)

d)

Dokumentacja projektowa,
Specyfikacje techniczne,
inne dokumenty stanowigce cze$¢ Umowy.

Strony uzgadniaja, ze dolozg staran, aby wszelkie spory mogace powsta¢ pomiedzy
Stronami w zwigzku z realizacja Umowy byly rozstrzygane na drodze polubowne;.
W przypadku, gdy spér pomiedzy Stronami nie zostanie polubownie rozwigzany
w terminie 60 dni, woéwczas wlasciwym do jego rozstrzygnigeia bedzie sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy

dopuszczalna bedzie w granicach wyznaczonych przepisami prawa oraz okreslonych
w niniejszej Umowie.

Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy beda mogly nastapié
w naste¢pujgcych przypadkach:

zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowe;j,

wystapienia sity wyzszej,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdéw prawa w zakresie majgcym wpltyw na
realizacje¢ przedmiotu zamdwienia lub swiadczenia Stron,

powstania  rozbieznosci lub  niejasnosci w  rozumieniu poje¢  uzytych
w Umowie, ktérych nie bgdzie mozna usungé¢ w inny sposob, a zmiana bedzie
umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapiséw przez Strony.

Pod pojeciem sily wyzszej, o ktérej mowa w ust. 6, Strony uznaja zdarzenie
zewngetrzne, ktore:

- jest niezalezne od Stron,

- ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

- ktérego nie mozna uniknaé ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci,

- ktdérej nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie.

Za sile wyzsza, warunkujgca zmiang Umowy, uwazaé sie bedzie w szczegdlnosci
powodz, pozar i inne kleski zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dzialania wojenne, naglte, dlugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia.

Zmiany Umowy wskutek zaistnienia sity wyzszej bedg mogly dotyczy¢ tych
postanowien Umowy, na ktére dana, zindywidualizowana przyczyna, okreslona
powyzej w ust. 6, wywarla wplyw.

§ 22

. Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawecy.

. Umowa niniejsza zawiera ...... ponumerowanych 1 parafowanych stron.

. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomigdzy stronami bedzie sporzadzana
w jezyku polskim.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
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§ 23

Zalaczniki stanowigce integralng czgs¢ Umowy:

1.

A

Oferta Wykonawcy zdnia .......ccoovvvniennannnnn zat. nr 1.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w tym zal. A, Dokumentacja
projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot. zat. nr 2

Harmonogram rzeczowo — finansowy zat. nr 3.
Karta gwarancyjna zal. nr 4.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania zaméwienia zat. nr 5.

Optaty na rzecz Zamawiajgcego z tytutu kolejnych i nastgpnych odbioréw zat. nr 6.

Zamawiajacy Wykonawca




