



Piaseczno, dnia 17 stycznia 2020 r.

**ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU NR 10/2019 NA: „ROZBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA
WODY W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA KOZODAWSKA, OBEJMUJĄCA M.IN.
BUDOWĘ BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY „ZALESIE GÓRNE”,
ZBIORNIKA WODY SUROWEJ $V=2X100$ M³, PRZEWODÓW
WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH I ELEKTRYCZNYCH ORAZ
ROZBUDWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE DZ. NR EW. 296, OBREB
0038, WÓLKA KOZODAWSKA, GMINA PIASECZNO.”**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią § 20 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień niepodlegających ustawie „Prawo zamówień publicznych” przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., zmianie ulega treść SIWZ w postępowaniu nr 10/2019, w następujący sposób:

- 1) Zmianie ulega pkt. 7.2.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie: *Wykonawca winien udokumentować posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, przez co należy rozumieć wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa lub modernizacja/ przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody o wydajności części technologicznej nie mniejszej niż 100 m³/h, o wartości każdej z robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł netto (słownie: pięć milionów złotych netto) oraz które zostały ukończone w terminie umownym (deklarowanym w umowie z Zamawiającym).*

Każda ze zrealizowanych robót musi obejmować co najmniej budowę zbiornika wody surowej o pojemności nie mniejszej niż 100 m³ wraz z montażem otwartego układu napowietrzania, dostawę i montaż pompowni pośredniej i płucznej, dostawę i montaż układu dwustopniowej filtracji ciśnieniowej (filtry płukane wodą surową), wykonanie sieci międzyobiektowych, instalacji elektrycznych i sterowania procesami SUW oraz remont budynku SUW.

Wymaga się, aby przytoczone roboty były zakończone protokołem odbioru końcowego lub równoważnym dokumentem bez uwag i zastrzeżeń limitujących eksploatację SUW ze strony Zamawiającego. Dokumenty te należy załączyć do oferty. Powyższe winno być udokumentowane zgodnie z pkt. 8.2.2. IDW.

UWAGA: Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane powyżej, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu.

W razie konieczności, w szczególności gdy wykaz wykonanych robót lub inne dowody budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o przedłożenie Zamawiającemu dodatkowych informacji lub dokumentów.

- 2) Zmianie ulega § 6 wzoru Umowy poprzez dodanie ust. 9, o następującej treści:
„Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności za wystawioną fakturę pod warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności w terminie wcześniejszym niż wskazany w ust. 8 Umowy, Strony ustalają, że skonto będzie wynosiło:
- a) 3 % - w przypadku płatności za fakturę w terminie do 7 dni od jej otrzymania;*
 - b) 2% - w przypadku płatności za fakturę w terminie do 8 dni do 14 dni od jej otrzymania;*
 - c) 1% - w przypadku płatności za fakturę w terminie do 15 dni do 21 dni od jej otrzymania;*
- od kwoty wskazanej na fakturze. Zamawiający zastrzega, że możliwość dokonania płatności przed terminem będzie zależała od jego sytuacji ekonomiczno – finansowej”.*
- Dotychczasowy ust. 9 zmienia się w ust. 10. Numery pozostałych ustępów § 6 wzoru Umowy zmieniają się odpowiednio.

PREZES ZARZĄDU

Paweł Wojciechowski
Paweł Wojciechowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Bamaszewski
Grzegorz Bamaszewski