UMOWANR ............

zawarta W dniu ...........ooeeneenen. w Piasecznie pomig¢dzy:

Przedsi¢biorstwem Wodociaggéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.0. z siedzibg
w Piasecznie przy ul. Zeromskiego 39, 05-500 Piaseczno, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000324880, NIP: 1231171794,
REGON: 141618601, kapital zaktadowy: 295 727 000,00 zi,

reprezentowang przez: Leszka Prawuckiego — Prezesa Zarzadu i Roberta Latawca —
Wiceprezesa Zarzadu,

zwang w dalszej treéci umowy ,,Zamawiajacym"

a
z siedzibg W ...l , wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
.................... /Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej
przez Ministra Gospodarki, NIP: .............cccceie , REGON: .......cooveinenee , kapitat
ZakIadOWY ... evssesssninsivspaissiisissessnspasssiasin sdlia

IEPIEZENtOWANE PIZEZ ......covsumnerensssssossnssareonsmamen sovar syt s S s esy ey

zwang w dalszej tresci umowy '""Wykonawcea'',
zwanymi w dalszej tresci umowy ,,Stronami”

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia
przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zaméwien niepodlegajacych ustawie
,Prawo zaméwien publicznych” przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
w Piasecznie Sp. z 0.0. w trybie przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa
(,,Umowa”) o nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

w zakresie szczegétowo okre§lonym w Ofercie Wykonawcy, stanowigcej zalacznik nr 1
do Umowy; w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Dokumentacji projektowe;,
Specyfikacjach Technicznych, stanowigcych zalagcznik nr 2 do Umowy oraz

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy.




§2
. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawcg.

. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okres§lonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom okreslonym w Specyfikacjach
Technicznych (zwanych dalej takze ,,ST”).

. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materialéw i rob6t okreSlonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

. Wszelkie materialy z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy
odpowiednio zabezpieczyé. Szczegélowe zasady postgpowania z materialami
z rozbiérki podano w Specyfikacjach Technicznych.

§3

. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik
budowy i Dokumentacje¢ projektowa.

. Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy nastapi w ciaggu 14 dni od
terminu przekazania terenu budowy. Warunkiem rozpoczgcia prac jest odbior przez
Zamawiajgcego oznakowania robdt — zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas budowy. Niedotrzymanie terminu oznakowania robot z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowilo podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

. Termin zakonczenia rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy (odbior
techniczny) strony okreslaja do dnia 19.12.2014 r., termin odbioru koncowego:
do dnia 28.02.2015 r.,, a termin odbioru ostatecznego i uzyskania prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie do dnia 30.04.2015 r. Uchybienie tym terminom skutkuje
— niezaleznie od innych zapiséw umownych — odpowiedzialnoscig odszkodowawcza
Wykonawcy.

§ 4

. Przedmiot umowy okreslony w §1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego przed podpisaniem Umowy szczegélowym harmonogramem
rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy.

. W przypadku wydania przez Zamawiajacego polecen, o ktérych mowa w par. 7
ponizej, Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od wydania polecen
przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram rzeczowo —
finansowy. W przypadku braku przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
w/w dokumentu w terminie, harmonogram rzeczowo- finansowy stosuje si¢ dalej ze
zmianami wynikajgcymi z polecenn Zamawiajacego.



. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2, w ciaggu 3 dni
od daty przedlozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram
w ciagu 7 dni od daty przedlozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§5
Catkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Strony
ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na Kwotg netto: ....eceeveceiieracecannnees zl,
(stownie ZEOLYCh cviviciiiieesivimminnisrinnsinsnsisansansasessisssssisvusmimnmioniinsvesonsnnsanas )
plus 23 % podatek VAT: cccoeerrimieiaiiiniecciscsnenes zl,
(stownie ZEOtYCh: ...viiviimisiirsiiinmisivinioeesusiiionseasiosinsovasssisarsonsassnonsonsesonnnss )
co 1gcznie stanowi kwotg brutto: «eeeeeceseiiecenienecicsananees zt
(Stownie ZIOLYCh: ....ueviiniiiiiiiiiii e )

Wynagrodzenie brutto zawiera wszelkie podatki, w tym podatek od towaréw i ustug
VAT

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym i zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, wynikajace wprost
z dokumentéw umownych, jak réwniez w nich nie ujete, a niezbgdne do wykonania
przedmiotu umowy. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyZszenia tego wynagrodzenia
chociazby pojawily si¢ okolicznoéci powodujace potrzebe zwigkszenia rozmiaru
i kosztoéw prac niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy.

. W przypadku zmiany przez wladze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej
stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do Umowy
odpowiednio dostosowana. Ryzyko innych obcigzenn publiczno—prawnych ponosi
Wykonawca.

§6

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5, wyplacane bgdzie sukcesywnie
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym, stanowigcym zalgcznik nr 3,
nie czesciej niz raz w miesigcu, na podstawie prawidlowo wystawionych faktur VAT,
wystawianych przez Wykonawce na Zamawiajacego, na kwote ustalong
w dolaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzadzonym
przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dolaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych rob6t musi
byé sprawdzone przez Inspektora Nadzoru izatwierdzone przez Zamawiajacego
i powinno byé ztozone wraz z: zestawieniem faktur, wynikami badan i sprawdzen oraz
deklaracjami zgodnosci na wyroby budowlane w takim zakresie, w jakim dokumenty
te beda niezbedne. Zatwierdzenie wartosci wykonanych robét przez Zamawiajacego
jest warunkiem koniecznym dokonania zaplaty.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robot
jest traktowane jako czgsciowy odbior techniczny i nastapi w ciggu 7 dni, o ile ztozone
zostang kompletne, prawidlowo sporzadzone materiaty, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie 1. W przypadku stwierdzenia usterek na zgloszonym do odbioru odcinku lub
obiekcie, za kazdy kolejny i nastepny czesciowy odbiér techniczny Zamawiajacy
bedzie pobierat wynagrodzenie zgodnie z zal. nr 6 do Umowy. Wynagrodzenie to



10.

11.

bedzie pomniejszalo wynagrodzenie Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Do dnia zakonczenia robét, o ktérym mowa § 3 ust. 3 Umowy, suma faktur VAT,
o ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 80 % warto$ci wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

. Rozliczenie w zakresie zaplaty 10% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy

nastagpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcg w oparciu
o protokél odbioru koficowego przedmiotu umowy, na kwote ustalong w dolgczonym
do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce
narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Rozliczenie w zakresie zaplaty ostatnich 10% wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce
po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy
i odbioru ostatecznego, na kwote ustalong w dolaczonym do faktury zestawieniu
wartoéci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco,
pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, po uwzglednieniu
wszystkich potracen ze strony Zamawiajacego, na przyklad z tytulu ewentualnych
kosztow usunigcia usterek, szkéd powstatych z niewtasciwego wykonania umowy
przez Wykonawce itp. 10 % wynagrodzenia traktowane jest przez Strony jako kaucja
gwarancyjna nalezytego wykonania kontraktu przez Wykonawce. Kaucja ta jest
niezalezna od zapiséw par. 18.

. Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne na konto Wykonawey w ............oooeiininnin.
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Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ na pismie Zamawiajgcego o kazdej zmianie
numeru wskazanego wyzej konta. W przypadku nie dokonania takiego
powiadomienia, zaplate wynagrodzenia na konto wskazane w Umowie uznaje si¢ za
nalezyte wykonanie zobowigzania przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty wynagrodzenia na podstawie prawidiowo
wystawionej faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaplaty jest
dziefi obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Podstawa zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy sg faktury, do ktérych
zalaczane sg kopie protokoléw odbioru bez uwag, potwierdzajgce nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

Warunkiem zaplaty wynagrodzenia czesciowego na podstawie faktury przejSciowe;j
lub faktury koficowej jest przedtozenie przez Wykonawce o$wiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy za dotychczas wykonane przez podwykonawce roboty zlecone
w ramach niniejszej Umowy przez Wykonawce. Do czasu zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy nie
bedzie wymagalne.

Strony ustalajg, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia
za wykonane prace nie mogg by¢ bez zgody Zamawiajacego przeniesione na osoby
trzecie w formie przelewu wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej formie.

Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznal si¢ z warunkami
lokalizacyjno — terenowymi i uwzglednil je w wynagrodzeniu.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznat si¢ ze Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w tym zal. A do tej Specyfikacji, Dokumentacja
projektows, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robot.
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§7

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy,

poleca¢ Wykonawcy na pismie:

wykonanie rob6t wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej,

wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowe;j,

dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym
kolejnos$ci wykonania robét.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie prowadzg
w zadnej mierze do niewazno$ci umowy, a skutki tych polecen moga — w zaleznosci
od okolicznosci - stanowié¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu
zakonczenia robot, o ktorym mowa w §3 ust. 3 Umowy oraz do zmiany
wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa wytacznie w przypadku uznania
prac za zaméwienia dodatkowe w rozumieniu ust.4.

Zmiany wynikajace z polecefi, o ktérych mowa w ust. 1, musza by¢ uwzglednione
przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym,
z uwzglednieniem postanowien § 4.

Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamoéwieniem, lecz niezbedne do jego
prawidtowego wykonania, a ktorych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, bedg zamoéwieniami dodatkowymi i
rozliczone zostang odr¢bnie.

§ 8

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7
ust. 1 Umowy odpowiadajg opisowi robét w pozycji w formularzu ofertowym,
cena jednostkowa tych robot okreslona w formularzu ofertowym stanowi¢ bedzie
podstawe do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wedlug zmienionego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1
Umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w formularzu ofertowym, Wykonawca
powinien przedlozyé do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robot. Kalkulacje winny by¢ sporzadzone na podstawie czynnikéw cenotworczych nie
wyzszych niz wartosci $rednie podane w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla kwartatu
poprzedzajacego miesige, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakiadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg
innych ogoélnie stosowanych katalogéw lub nakiadéw wiasnych zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawcg do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajagcy wprowadzi
korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.
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Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2, oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpocz¢ciem robot wynikajacych z tych zmian.

Zasady okre§lone w ust. 1 — 4 stosuje si¢ takze odpowiednio do zamoéwien
dodatkowych.

§9

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz Dokumentacji projektowe;j
wraz z Instrukcjg sporzadzania operatu kolaudacyjnego i przygotowania dokumentéw
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

zapewnienie wykonania czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.)
(,,Prawo Budowlane™),

przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym
W przepisach prawa powszechnego i w ST,

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w ST,
kontrola jako$ci materialéw i rob6t w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w ST,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych
na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu cze$ciowego odbioru technicznego,
odbioru kofncowego i odbioru ostatecznego rob6t w oparciu o Dokumentacje
projektowsg zuwzglednieniem wymagan okreslonych w ST i wymaganiami
dot. operatu kolaudacyjnego,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu budowy i robo6t
czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajagcych w oparciu
o Dokumentacje projektows z uwzglednieniem wymagan okreslonych w ST,

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplyna¢ na jako$¢ rob6t lub termin zakonczenia robét,

10) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o =zaistnialych na terenie budowy

kontrolach i wypadkach,

11) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyskanie wymaganych

12) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

13) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ), (\/C -

prawem uzgodnien,




14) wydanie karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu odbioru ostatecznego
zgodnej ze wzorem,

15) opracowywanie  uaktualnionego  szczegélowego  harmonogramu  rzeczowo-
finansowego robét.

3. Wykonawca najp6zniej na 5 dni przed terminem rozpoczgcia robot, o ktorym mowa
w § 3 ust. 2, przedlozy do wgladu i akceptacji Zamawiajacego dokumenty, o ktérych
mowa w § 9 ust. 2 pkt 11, 12 i 13 oraz przekaze dokument, o ktorym mowa w ust. 2
pkt 15. Dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 11, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu przed terminem rozpoczgcia kazdego z odcinka robot.

4. Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie rob6t do czasu przedtozenia dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 3. Opdznienie z tego tytulu bedzie traktowane jako powstale
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia roboét.

§ 10
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania
robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o
kt6rych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 5 dni od daty
przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osob beda
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

3. Wykonawca musi przedlozy¢é Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o kiérej mowa
wust. 2, nie poéZniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakoficzenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa
wust. 2 zdanie 1, powinna zosta¢é dokonana wpisem do dziennika budowy i nie
wymaga aneksu do Umowy.

5. Kierowanie robotami — bez zgody Zamawiajacego - przez inne osoby niz wskazane
w ofercie Wykonawcy lub wykazie podstawowej kadry kierowniczej, stanowi podstawe
odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg ,,Prawo Budowlane” oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych
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ta ustawa, a takze do umozliwienia wstgpu na teren budowy innym osobom, ktore
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§12

Zamawiajacy wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorskiego: osobe/firme

.........................................................................................................

.........................................................................................................

. Osobaly wskazana/e w ust. 1 i 2 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego

w ustawie Prawo budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych
w ust.1. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pisSmie Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

Zamawiajacy wyznacza do podpisywania protokoléw odbioru w jego imieniu

..........................................................

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.5. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawcg na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

§13
Wykonawca ustanawia:

- kierownika budowy W 0SODIE: ......c.iviiiiiiiiiiiiiirineiiiiiir s
- kierownika robét kanalizacyjnych i wodociagowych w 0sobie: ........ovvviiiniiieieininn
- kierownika robot drogowych — W 0SObIE: .....uviiiiiiuiseriiiiiiiriiiiiiere
- kierownika rob6t elektrycznych i elektroenergetycznych — w osobie: .........ovviiieniinn
- GEOAELE — W OSODIE: ...ueiuniuniuniunrineriein s it ese st st et ettt s e bt e

2

1

2)

Osoby wskazane w ust. 1 beda dziala¢c w granicach umocowania okreslonego
w ustawie ,,Prawo Budowlane”.

§ 14

. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaplaty kar umownych:

za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie czeSciowych odbiorow
technicznych w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz w zakresie
odbioru technicznego,koficowego i ostatecznego, z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 0,09 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust.
1 Umowy, za kazdy dzien op6znienia,

za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym, przegladzie
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze po okresie rekojmi,
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,09 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzief op6Znienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 16 na usunigcie wad,

FM"L; [ \1/ I



3)

4

5)

za opbéznienie w uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie
i odbioru ostatecznego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,09 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia,

za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego, trwajacej dtuzej niz 10 dni —
w wysokosci 0,09 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien przerwy, poczawszy od pierwszego dnia trwania przerwy,

z tytulu odstgpienia od Urﬁowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % calkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywal podmiot inny

niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego —
kare umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy,

7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna

1))

2)

osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

. Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego kar umownych:

za zwloke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1,
- w wysokosci 0,09 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien zwloki,

z tytulu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego — w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, z zastrzezeniem, iz kary umowne nie majg zastosowania,
jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 19 ust. 2
Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu opdznienia, ustalonych za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, staje si¢ wymagalne:

- za pierwszy rozpoczety dzien opoznienia - w tym dniu,

- za kazdy nastepny rozpoczety dzieti opéznienia — odpowiednio w kazdym z tych
dni.

§15
Wykonawca przy udziale Podwykonawcéw wykona nastgpujgce roboty:

.................................................

..................................................

Pozostale roboty Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

3. Powierzenie rob6t wymienionych w ust. 1 Podwykonawcy winno zosta¢ zgloszone

Zamawiajagcemu na pi$mie i przez niego zaakceptowane. Zmiana podwykonawcy
mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.
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4.

1)
2)

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu informacjg, o ktorej) mowa
w ust. 3, nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot
ktéregokolwiek Podwykonawcy.

. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, o ktorej mowa w ust. 3, Wykonawca

przedtozy Zamawiajagcemu umowe z Podwykonawcg na realizacj¢ powierzanego mu
do wykonania zakresu robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot,
o ktorym mowa w §3 ust. 3.

Zaklada sie, ze nie bedzie wymagalo uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego:
zatrudnienie innych os6b, niz wymienione w § 10 Umowy,

zakup materiatéw w oparciu o Dokumentacj¢ projektows z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w ST.

. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje

wlasne.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminach i w formie przez niego
okreslonej, dostarczy Zamawiajacemu informacje dotyczace postgpu w realizacji
przedmiotu umowy.

§16

Odbiory robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu) oraz czgsciowe odbiory techniczne
dokonywane bedg w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa oraz ST. Wykonawca ma
obowiazek zawiadomié o terminie wykonania rob6t zanikajacych Inspektora nadzoru
oraz Kierownika projektu, tak zeby mogli oceni¢ poprawno$¢ wykonania tych prac.

Odbiér konicowy dokonany zostanie w terminie 14 dni od daty zgloszenia do odbioru,
w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa, zuwzglednieniem wymagan okreslonych
w ST. W przypadku stwierdzenia usterek na odcinku lub obiekcie zgloszonym do
odbioru - za kazdy kolejny i nastepny odbiér techniczny i odbiér koncowy
Zamawiajacy bedzie pobieral wynagrodzenie zgodnie z zal. nr 6 do Umowy, ktore
bedzie pomniejszato wynagrodzenie, o ktérym mowa w paragrafie 5 ust. 1. Odbior po
okresie rekojmi oraz odbiér pogwarancyjny dokonane zostang przed uptywem
ostatniego dnia okresu r¢kojmi i okresu gwarancji.

Z czynnosci odbioru technicznego, odbioru koncowego i odbioru ostatecznego,
odbioru po okresie rekojmi i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie wad stwierdzonych w trakcie odbioru.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie urzadzenia i wyposaZenie objete Umowa
przechodza, z chwila wbudowania lub dostarczenia do obiektu, na wlasnosé
Zamawiajacego i z tego tytulu ani Wykonawca ani ktokolwiek trzeci nie bgdzie
podnosil zadnych roszczen wobec Zamawiajgcego.

Po podpisaniu protokolu odbioru ostatecznego i odbioru pogwarancyjnego,
a w przypadku gdy stwierdzono wady - po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub pogwarancyjnym - rozpoczynaja

"‘.f\ ’ . N }J |
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1)

2)

swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérych mowa w § 18.

Roboty podlegajace odbiorom czgsciowym pozostaja pod piecza Wykonawcy do
czasu odbioru ostatecznego catosci robot.

W przypadku opéznienia w wykonaniu przez Wykonawce robét/prac,
po Dbezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
i po zawiadomieniu Wykonawcy, Zamawiajacy moze powierzy¢ dalsze wykonywanie
robét/prac  osobie trzeciej. Jezeli wykonanie robét/prac przez osobg trzecig
spowodowato wzrost kosztéw przedmiotu umowy (przy niezmienionym ich zakresie),
to Wykonawca zwréci Zamawiajagcemu kwotg¢ odpowiadajaca powstatemu
zwiekszeniu kosztéw. Koszt przedmiotu umowy ustala si¢ na podstawie oferty
Wykonawcy lub umowy oraz kosztorysu powykonawczego nowego wykonawcy.

§17

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres
36 miesiecy. Karta gwarancyjna stanowi zat. nr 4 do Umowy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sig:

w dniu nastepnym liczagc od daty odbioru ostatecznego, a w przypadku gdy
stwierdzono wady - od dnia nastgpnego po potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

dla wymienianych materiatéw i urzadzen - z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzié roszczef z tytutu r¢kojmi lub gwarancji na zasadach
przewidzianych w ustgpach poprzedzajacych takze po okresie okreslonym wust. 1,
jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu. Uprawnienia z tytulu rekojmi
i gwarancji nie naruszaja prawa Zamawiajacego do odszkodowania wynikajacych
z art.574 kodeksu cywilnych i przepisow ogdlnych.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
to Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich usunigcia innemu
podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnoéci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy. Powyzsze dzialanie nie
powoduje utraty gwarancji przez Zamawiajgcego.

Okres rekojmi za wady na roboty budowlane wynosi 12 miesigcy. Zamawiajacy ma
prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnief
wynikajacych z gwarancji.

§ 18

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy , tj. na kwotg
................ 71, (stownie ZIotych: .iivasssisssdssvinsisssamssssmvenanmssvasensss 1nee

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniést ustalong w ust. 1 kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie ...........c..occoeenien

Strony postanawiajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
do czasu zakonczenia rob6t stanowi gwarancje zgodnego z Umowa wykonania rohot.

I‘I.I s r



Po odbiorze ostatecznym jego cze$é, w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia,
stanowié¢ bedzie zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytulu rgkojmi lub
gwarancji.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcey
w terminach i wysokos$ciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego,
o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich wad - w terminie
30 dni od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty uplywu okresu
gwarancji okreslonego w § 17 ust. 1 i po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§19
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczal rob6t w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreSlonym w § 3 ust. 1,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwacé bedzie dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposdb niezgodny
z Dokumentacja projektowa, ST, wskazaniami i poleceniami Zamawiajgcego lub
Umowa,

5) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

6) wszczeto postepowanie upadtosciowe lub uktadowe dotyczace Wykonawcy.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w przypadku wystapienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym lub Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy — odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czesci Umowy.

3. W razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy moze — niezwlocznie po zawiadomieniu Wykonawcy
— powierzy¢ dalsze wykonywanie przedmiotu umowy osobie trzeciej. Jezeli
wykonanie przedmiotu umowy przez osobg trzecig spowodowalo wzrost kosztow
przedmiotu umowy (przy niezmienionym ich zakresie), to Wykonawca zwrdci
Zamawiajagcemu kwote odpowiadajaca powstalemu zwigkszeniu kosztow. Kos

N |
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przedmiotu umowy ustala si¢ na podstawie oferty Wykonawcy lub umowy oraz
kosztorysu powykonawczego nowego wykonawcy.

. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujgce obowiazki szczegolowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za wystapienie okolicznosci
uzasadniajacych odstapienie od Umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych rob6t nie obje¢tych
Umowa, jezeli odstapienie od Umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robdt przerwanych
oraz rob6t zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3), Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokét inwentaryzacji robét
w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

S) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

6) W przypadku nie dokonania przez Wykonawce czynno$ci, o ktéorych mowa
w pkt 1-5, Zamawiajacy wykona je na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, obowiazany jest do:
1) dokonania odbioru rob6t przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz

do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
w terminie okre§lonym w § 6 ust. 6 Umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzeri zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 4 pkt 2), w terminie 14 dni
od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od Umowy.

§ 20

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow

ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, jak réwniez do zawarcia umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej, przy czym okres ubezpieczenia w obu przypadkach
obejmowaé winien pelny okres realizacji przedmiotu Umowy wraz z okresem
gwarancyjnym.

. Ubezpieczenie Wykonawcy i Podwykonawcéow z tytulu OC winno obejmowacé

wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi i utrzymywaniem obiektéw oraz urzadzen znajdujgcych si¢ na tereni
budowy, przy czym suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 2 miliony ziotych n
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jedno zdarzenie, bez ograniczenia ilosci zdarzef, z rozszerzeniem o OC pracodawcy
za szkody doznawane przez pracownikéw Wykonawcy i Podwykonawcow na skutek
wypadkéw przy pracy powstalych w zwigzku z realizacjg Umowy na sumg
ubezpieczenia nie nizsza niz 2 miliony zlotych na jedno i wszystkie zdarzenia.

3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczeg6lnosci:

3.

1) roboty objete Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zZwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialnoé¢ cywilna za wszelkie szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych
wypadkéw dotyczace pracownikow i oséb trzecich (w tym uzytkownikow drogi),
a powstale na terenie budowy (przekazanego odcinka drogi) miedzy innymi
w zwiazku z prowadzonymi robotami, ruchem pojazdow mechanicznych,
uzytkowaniem drogi.

. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstale z przyczyn

lezacych po jego stronie lub po stronie Podwykonawcy lub majgce zwiazek
z prowadzonymi w zwiazku z realizacja Umowy pracami, w szczegblnosci uszkodzenia
kabli telekomunikacyjnych i energetycznych, uszkodzenia rurociggéw wodociagowych,
kanalizacyjnych, gazowych wraz z ich uzbrojeniem ulicznym, uszkodzenia rurociaggéw
drenarskich, rowéw i przepustéw, uszkodzenia, przesunigcia lub zniszczenia znakow
geodezyjnych i drogowych. Podobng odpowiedzialnos¢ ponosi Podwykonawca za
szkody powstate z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy.

. Wykonawca najpézniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w §3

ust. 1, przedlozy Zamawiajacemu umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.
Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego  przedstawi kopie w/w  polis
ubezpieczeniowych, potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentéw,

o ktérych mowa w ust. 5. Zwloka z tego tytulu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytworcy odpadéw w rozumieniu ustawy

o odpadach i zobowiazuje si¢ do zagospodarowania na swoja odpowiedzialnos¢ i swoj
koszt odpadéw powstatych podczas realizacji Umowy.

§ 21

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu

cywilnego i Prawa budowlanego.

. Z zastrzezeniem §10 ust. 4 oraz §12 ust. 4 i 6 Umowy wszelkie zmiany Umowy

wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Do celéw interpretacji obowigzuje nastgpujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

- Umowa,

- Oferta,

- Dokumentacja projektowa,

= [
- Specyfikacje techniczne, /_ )C@{\_/ ‘
= ! ’ ( \'\ |’.I .I'. |
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4.

6.

a)
b)

c)

d)

inne dokumenty stanowiace czgs¢ Umowy.

Strony uzgadniajg, ze dotozg starafi, aby wszelkie spory mogace powsta¢ pomi¢dzy
Stronami w zwiazku z realizacja Umowy byly rozstrzygane na drodze polubownej.
W przypadku, gdy spor pomigdzy Stronami nie zostanie polubownie rozwigzany
w terminie 60 dni, wowezas wlasciwym do jego rozstrzygnigcia bedzie sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

. Strony przewiduja mozliwos¢ dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy

dopuszczalna bgdzie w granicach wyznaczonych przepisami prawa oraz okreslonych
w niniejszej Umowie.

Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bgda mogly nastapic
w nastepujacych przypadkach:

zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowe;j,
wystapienia sily wyzszej,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia Stron,

powstania  rozbieznosci  lub niejasnoéci w  rozumieniu  pojgé uzytych
w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usunaé w inny sposob, a zmiana bedzie
umozliwiaé usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapiséw przez Strony.

Pod pojeciem sily wyzszej, o ktorej mowa w ust. 6, Strony uznaja zdarzenie
zewnetrzne, ktore:

- jest niezalezne od Stron,
- ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

- ktorego nie mozna unikng¢ ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci,

- ktérej nie mozna przypisa¢ drugiej Stronie.

Za sile wyzsza, warunkujgca zmiang Umowy, uwazaé sie bedzie w szczegdlnosci
powédz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dzialania wojenne, nagle, dlugotrwale przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia.

Zmiany Umowy wskutek zaistnienia sity wyzszej beda mogly dotyczy¢ tych
postanowien Umowy, na ktére dana, zindywidualizowana przyczyna, okreslona
powyzej w ust. 6, wywarta wplyw.

§ 22

. Umowe niniejsza sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera ...... ponumerowanych i parafowanych stron.

. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy stronami bgdzie sporzgdzana
w jezyku polskim.

. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
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§ 23

Zalgczniki stanowigce integralng cz¢$¢ Umowy:

1.

oS v & W»

Oferta Wykonawey z dnia ........ovveiininnnnnn. zal. nr 1.

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, w tym zal. A, Dokumentacja
projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot. zat. nr 2

Harmonogram rzeczowo — finansowy zal. nr 3.
Karta gwarancyjna zal. nr 4.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania zaméwienia zat. nr 5.

Optaty na rzecz Zamawiajacego z tytutu kolejnych i nastgpnych odbioréw zat. nr 6.

Zamawiajgcy Wykonawca



